

2832(E)

29/04/2026

पथ निर्माण विभागदिनांक 28/4/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Vidyapith Chowk (NH-80) to Mohanpur Road from Km. 0.00 to Km. 5.15 for the year 2024-25 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-1545(ई०) दिनांक-26.02.2026 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1124(अनु०) दिनांक-02.04.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं संलग्न जाँच-पत्र के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | Widening and Strengthening of Vidyapith Chowk (NH-80) to Mohanpur Road from Km. 0.00 to Km. 5.15 for the year 2024-25 |
| 2.2 | योजना मद | : | 5054 |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, लखीसराय। |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1815.85 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-7950(S) दिनांक-15.09.2025 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1088.16 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-325(अनु०) दिनांक-28.01.2026 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹1163.45421 लाख। |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 12 (Twelve) Months. |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.9 | निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 18.10.2025 |

✓

✓

✓

- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एक) अदद यथा:-
(i) M/s Niranjjan Sharma
- 2.11 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-249/2025
विभागीय ज्ञापांक-1545(ई0) दिनांक-26.02.2026
- 2.12 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है। प्रथम निविदा संख्या-98728 (eproc-2 System tender no) था, जिससे एक भी संवदेक ने भाग नहीं लिया। पुनः पुनर्निविदा संख्या-108017 (eproc-2 System tender no) निकाला गया, जिसमें एकल निविदाकार भाग लिया। उपर्युक्त वर्णित पथ का निविदा विभागीय एवं अभियंता प्रमुख कार्यालय का पत्रांक-प्र0-7/निविदा-144/2014-6367(E)we पटना, दिनांक-10.09.2018 (2) अधिसूचना संख्या प्र0-7/नियम-03/2016-3162(S) दिनांक-09.06.2022 (3) पत्रांक-प्र0-7/विविध-04-208/2022-462(E) पटना, दिनांक-20.01.2023 के आलोक में वैद्य प्रथम निविदा मानते हुए रद्द कर दी गई थी।

3. मुख्य अभियंता, दक्षिण का अनुशंसा (पत्रांक-1124(अनु0) दिनांक-02.04.2026):-

विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार तकनीकी बीड में सफल 01 (एक) निविदाकार का दर निम्नवत् है:-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	M/s Niranjjan Sharma	₹11,63,45,421.00 (ग्यारह करोड़ तिरसठ लाख पैंतालीस हजार चार सौ इक्कीस रुपये)	परिमाण विपत्र की राशि से 7.50% (सात दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशत अधिक दर पर।	₹12,50,71,327.58 (बारह करोड़ पचास लाख इक्हत्तर हजार तीन सौ सत्ताईस रुपये अन्ठावन पैसे)	L-1

Handwritten signature

Handwritten signature

न्यूनतम निविदाकार M/s Niranjana Sharma को उपभागीय पत्रांक-986 दिनांक-20.03.2026 द्वारा दर वार्ता हेतु बुलाया गया। संवेदक M/s Niranjana Sharma ने दर वार्ता के पश्चात् Ref No.-Nil दिनांक-26.03.2026 के क्रम में विषयांकित कार्य में उद्धृत दर को अवक्रमित करते हुए परिमाण-विपत्र की दर पर यानि ₹11,63,45,421.00 (ग्यारह करोड़ तिरसठ लाख पैतालीस हजार चार सौ इक्कीस रुपये) मात्र पर कार्य आवंटित करने हेतु लिखित सहमति दी गई है।

प्राप्त वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी जाँच-पत्र के साथ विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु समर्पित किया जा रहा है।

4. विभागीय पत्रांक-2543(ई०) दिनांक-16.04.2026 द्वारा पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Vidyapith Chowk (NH-80) to Mohanpur Road from Km. 0.00 to Km. 5.15 for the year 2024-25 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में सफल एकल निविदाकार M/s Niranjana Sharma का उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 7.50% अधिक था, दर वार्ता हेतु अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय कक्ष में दिनांक-20.04.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

उक्त विभागीय निदेश के अनुपालन में संवेदक M/s Niranjana Sharma के पत्रांक-MNS/26-27/006 दिनांक-18.04.2026 द्वारा विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में दर वार्ता के संबंध में अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त अभ्यावेदन में प्रतिवेदित किया गया है, जो निम्नवत् है:-

“उपर्युक्त विषयांकित कार्य के निविदा में मेरे द्वारा वित्तीय बीड में 7.50 प्रतिशत अधिक दर उद्धृत किया गया है।

आपसे हुई दर वार्ता के क्रम में विषयांकित कार्य में उद्धृत दर को अवक्रमित करते हुए परिमाण-विपत्र की दर पर करने हेतु सहमति देता हूँ।”


h | ✓


1
3008


निर्मित शाखा
28/04/26


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1124(अनु०) दिनांक-02.04.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Vidyapith Chowk (NH-80) to Mohanpur Road from Km. 0.00 to Km. 5.15 for the year 2024-25 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में सफल एकल निविदाकार M/s Niranjan Sharma का उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि से 7.50% (सात दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशत अधिक है। संवेदक से दर वार्ता के पश्चात् उनके प्रक्रमित दर परिमाण विपत्र के दर पर यानि ₹11,63,45,421.00 (ग्यारह करोड़ तिरसठ लाख पैंतालीस हजार चार सौ इक्कीस रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 5.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 5.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रघन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 5.4 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 5.5 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 5.6 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(मजीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(राजकुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-249/2025 - 2832 (E) पटना, दिनांक 29/04/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।