

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक— 13/08/2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-41A/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक— 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना | — | सदस्य |
| (iii) श्री साधु शरण, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना | — | सदस्य |
2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-41A/OPRMC-III for the year 2026-33
2.2	प्रमंडल का नाम	:	नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना
2.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 28526.63 लाख, विभागीय पत्रांक-3247 (S) दिनांक-12.05.2026
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 32212.37 लाख, उपभागीय पत्रांक-1718 (अनु०), दिनांक-24.05.2026
2.5	ECV की राशि	:	₹ 28849.02627 लाख
2.6	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई-टेंडरिंग (MBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	03.07.2026
2.8	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.9	प्राप्त निविदा में निविदाकारों का नाम एवं संख्या	:	05 (पाँच) अदद यथा :-
(i)	M/s Amhara Construction Pvt. Ltd.	(ii)	M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.
(iii)	M/s Mother India Construction Pvt. Ltd.	(iv)	Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd.
(v)	Avednex Pvt. Ltd.		
2.10	परिवाद की स्थिति		नहीं
2.11	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।		नहीं




Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				M/s Amhara Construction Pvt. Ltd.	M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.	M/s Mother India Construction Pvt. Ltd.	Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd.	Avednex Pvt. Ltd.
				1	2	3	4	5
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RCD, Class-1, Reg. No.-1230046 valid upto 17.05.2028	RCD, Class-1, Reg. No.-1210028 valid upto 06.09.2026	RCD, Class-1, Reg. No.-1230024 valid upto 27.02.2028	RCD, Class-1, Reg. No.-1230061 valid upto 04.09.2028	
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELL-1		Attached	Attached	Attached	Attached	
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELL-2		N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELL-2.1		N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	₹ 298.50 lakh	₹ 298.75 lakh	₹ 298.50 lakh	₹ 298.50 lakh	₹ 298.50 lakh	
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	180 days	250 days	256 days	254 days	233 days	
7	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	
8	Processing fee	As per NIT	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 days	As per NIT and MBD	180 days	180 days	180 days	
10	Conflict On Interest	Section -2.1.1		Attached	Attached	Attached	Attached	
11	Pending Litigation	Section- Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		2 No.	NIL	NIL	1 No.	
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		NIL	NIL	NIL	NIL	
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E 6, form Fin-1		3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 2884.90263 lakh	₹ 7779.38 lakh	₹ 99518.00 lakh	₹ 8518.49 lakh	₹ 5025.65 lakh	
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 11539.61051 lakh	₹ 15563.61 lakh	₹ 379605.10 lakh	₹ 15687.32 lakh	₹ 18174.59138 lakh	
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 28849.02627lakh	₹ 95828.88 lakh	₹ 1418094.70 lakh	₹ 78045.28 lakh	₹ 83751.53603 lakh	
Only GST Registration Certificate Attached								

3 A

4

1

2

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				M/s Ambhara Construction Pvt. Ltd.	M/s Ram Krupal Singh Construction Pvt. Ltd.	M/s Mother India Construction Pvt. Ltd.	Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd.	Avednex Pvt. Ltd.
				1	2	3	4	5
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN-3 (a)	₹ 2884.90263 lakh	₹ 3000.00 lakh	₹ 7000.00 lakh	₹ 3000.00 lakh	₹ 2900.00 lakh	
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		₹ 13116.39 lakh	₹ 1239141.00 lakh	₹ 31765.96 lakh	₹ 43470.60363 lakh	
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached	
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E.12, Form Exp. 2 (b)	₹ 14424.51314 lakh	₹ 30023.73lakh	₹ 47855.60 lakh	₹ 20521.46 lakh	₹ 16484.75 lakh	
	• Concrete works		3637.785 m ³	4563.95 m ³	4524.98 m ³	6488.55 m ³	7185.33 m ³	
	• Non Bituminous Sub – bases and Bases (GSB,WBM,WMM)	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	603.00 m ³	4816.411 m ³	32478.71 m ³	7990.98 m ³	7849.00 m ³	
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		9784.919 m ³	15632.51 m ³	15845.77 m ³	11168.99 m ³	14665.33 m ³	
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2		Attached	Attached	Attached	Attached	
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EQU		Attached	Attached	Attached	Attached	
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached	Attached	Attached	
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached	Attached	Attached	
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		Attached	Attached	Attached	Attached	
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached	Attached (only ₹20/- Advocate welfare stamp)	Attached	Attached	
27	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Responsive	Non-Responsive	Responsive	Responsive	Non-Responsive

Only GST Registration Certificate Attached

2 A

✓

✓

✓

इस निविदा में 05 (पाँच) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 05 (पाँच) निविदाकारों में से 01 (एक) निविदाकार Avednex Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Online माध्यम से जमा किया गया है, जिसका Status 'WIP' है एवं शेष 04 (चार) निविदाकार यथा—(i) M/s Amhara Construction Pvt. Ltd., (ii) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd., (iii) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. एवं (iv) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


4.1 अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना के पत्रांक—1200 (अनु०), दिनांक—08.07.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच—पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :—


4.2 नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Under Package No.-41A/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 05 (पाँच) निविदाकारों में से 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd द्वारा Uploaded Affidavit पर Rs. 25/- का अधिवक्ता कल्याण कोष नहीं होने के कारण NIT के क्रमांक—28 के तहत वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं एवं (ii) Avednex Pvt. Ltd. द्वारा निविदा केवल GST Upload किया गया है एवं निविदा में वांछित अन्य कोई भी कागजात Upload नहीं करने के कारण अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं एवं शेष 03 (तीन) निविदाकार यथा—(i) M/s Amhara Construction Pvt. Ltd., (ii) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. एवं (iii) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण करते हैं।

अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 05 (पाँच) निविदाकारों में से 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. को NIT के क्रमांक—28 के तहत एवं (ii) Avednex Pvt. Ltd. को MBD में वांछित कोई भी कागजात अपलोड नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 03 (तीन) निविदाकार यथा—(i) M/s Amhara Construction Pvt. Ltd., (ii) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. एवं (iii) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

4.3 विभागीय आदेश—141—सह—पठित ज्ञापांक—5355 (एस) दिनांक—28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को e-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(साधु शरण)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
केन्द्रीय पथ अंचल,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(अरविन्द कुमार)
सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(राजकुमार)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 18/निविदा-02-20/2026 2677

पटना, दिनांक-13/08/26

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

13/08/26

मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।