

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक— 13.08.26 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-37A/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना | — | सदस्य |
| (iii) श्री गिरीश नारायण सिंह, अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा | — | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-37A/OPRMC-III for the year 2026-33
2.2	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन
2.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 14205.75 लाख, विभागीय पत्रांक-3247 (S) दिनांक-12.05.2026
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 16126.59 लाख, उपभागीय पत्रांक-1707 (अनु०), दिनांक-23.05.2026
2.5	ECV की राशि	:	₹ 14160.01965 लाख
2.6	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई-टेंडरिंग (MBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	03.07.2026
2.8	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.9	प्राप्त निविदा में निविदाकारों का नाम एवं संख्या	:	05 (पाँच) अदद यथा :-
(i)	Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV)	(ii)	Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV)
(iii)	Jai Mata Dee and maa sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV)	(iv)	M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited
(v)	M/s Vinod Kumar Jain		
2.10	परिवाद की स्थिति		नहीं
2.11	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।		नहीं

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By					
				Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV)			Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV)		
				Birendra Prasad Singh (67%)	Brijendra Kumar Singh (33%)	BPS-BKS (JV) (100%)	Arvind Singh (500%)	Jai Maa Sherawali Construction (50%)	Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV) (100%)
				1			2		
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RCD, Class-1 Reg. No.-1230051 valid upto 27.06.2028	RWD, Class-1, Reg. No.-1230281 valid upto 12.09.2028		RCD, Class-1, Reg. No.-1250011 valid upto 12.03.2030	MWRD, Bihar Class-1 Reg. No.-MWRD 0725CIC06251 valid upto 23.09.2030	
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELI-1		Attached			Attached		
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELI-2		Attached	Attached		Attached	Attached	
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELI-2.1			Attached			Attached	
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	~ 151.61lakh		~ 151.61 lakh		~ 75.805 lakh	~ 75.805 lakh	~ 151.61lakh
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	180 days		183 days		257 days	256 days	
7	Cost of BOQ	As per NIT	~ 10000.00		~ 10000.00			~ 10000.00	
8	Processing fee	As per NIT	~ 5900.00		~ 5900.00			~ 5900.00	
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 days		180 days			180 days	
10	Conflict On Interest	Section -2.1.1			Attached			Attached	
11	Pending Litigation	Section- Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		01	04		NIL	NIL	
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		NIL	NIL		NIL	NIL	
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1		03 FY	03 FY		03 FY	03 FY	
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E.6, Form FIN-1	~ 1416,001965 lakh	~ 2861.32 lakh	~ 6266.13 lakh	~ 9127.45lakh	~ 933.79 lakh	~ 871.78 lakh	~ 1805.57 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2	~ 5664.0080 lakh	~ 3231.34 lakh	~ 23104.54 lakh	~ 26335.88lakh	~ 5700.95 lakh	~ 4164.21 lakh	~ 9865.15 lakh
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	~ 14160,01965 lakh	~ 22619.38 lakh	-	-	~ 31687.01 lakh	~ 23212.01 lakh	~ 54899.02 lakh

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By					
				Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV)			Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV)		
				Birendra Prasad Singh (67%)	Brijendra Kumar Singh (33%)	BPS-BKS (JV) (100%)	Arvind Singh (50%)	Jai Maa Sherawali Construction (50%)	Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV) (100%)
				1			2		
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN-3 (a)	~ 1416.001965 lakh	~ 170.00 lakh	~ 800.00 lakh	~ 1510.00 lakh	~ 800.00 lakh	~ 800.00 lakh	~ 1600.00 lakh
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		~ 0.00	Work of RWD not shown	0.00	~ 8219.6456 lakh	~ 5937.4616 lakh	
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached		-	-	
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a) Section 4E 12, Form Exp. 2 (b)	~ 7080.01 lakh	~ 18562.412 lakh	~ 15044.78 lakh	~ 33657.192 lakh	~ 3791.07 lakh	~ 3625.90 lakh	~ 7416.97 lakh
			1810.676 m ³	6900.57 m ³	4104.40 m ³	11004.97 m ³	3058.995 m ³	1518.928 m ³	4577.923 m ³
			139.00 m ³	6816.20 m ³	9416.43 m ³	16232.63 m ³	1534.882 m ³	13531.842 m ³	15066.724 m ³
	• Non Bituminous Sub – bases and Bases (GSB,WBM,WMM) • Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)	Section 3 : Clause 2.4.2 (b)	9314.168 m ³	18604.51 m ³	13407.623 m ³	23771.42 m ³	8387.958 m ³	5241.61 m ³	13629.568 m ³
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2		Attached				Attached	
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EQU		Attached				Attached	
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached				Attached	
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached				Attached	
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		Attached				Attached	
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached				Attached	
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Non Responsive				Responsive	

4

A

B

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				Jai Mata Dee and maa sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV)			M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited	M/s Vinod Kumar Jain
				Jai Mata Dee and maa sita Construction (60%)	DBS Construction Pvt. Ltd. (40%)	Jai Mata Dee and maa sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV) (100%)		
				3			4	5
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RCD, Class-A, Reg. No.-1250056 valid upto 23.09.2030	RCD, Class-1, Reg. No.-1250008 valid upto 12.03.2030		RCD, Class-1, Reg. No.-1250068 valid upto 20.11.2030	RCD, Class-1, Reg. No.-1250051 valid upto 18.09.2030
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form EL-1		Attached	Attached		Attached	Attached
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form EL-2		Attached	Attached		N/A	N/A
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form EL-2.1			Attached		N/A	N/A
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	~ 151.61lakh		~ 151.61 lakh		~ 151.61 lakh	~ 151.61 lakh
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	180 days		Online payment		197 days	212 days
7	Cost of BOQ	As per NIT	~ 10000.00		~ 10000.00		~ 10000.00	~ 10000.00
8	Processing fee	As per NIT	~ 5900.00		~ 5900.00		~ 5900.00	~ 5900.00
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 days		180 days		180 days	180 days
10	Conflict On Interest	Section -2.1.1			Attached		Attached	Attached
11	Pending Litigation	Section- Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		NIL	NIL		03 nos.	04 nos.
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		NIL	NIL		NIL	NIL
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1		03 FY	03 FY		03 FY	03 FY
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E.6, Form FIN-1	~ 1416.001965 lakh	~ 2374.18 lakh	~ 1334.04 lakh	~ 3708.22 lakh	~ 27168.26 lakh	~ 10956.80 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2	~ 5664.0080 lakh	~ 10564.26 lakh	~ 2618.07 lakh	~ 13182.33 lakh	~ 1903.33 lakh	~ 47248.74 lakh
16	Bid Capacity	Section-3 Clause-1.2.3	~ 14160.01965 lakh	~ 46490.21lakh	~ 15777.37 lakh	~ 62267.58 lakh		~ 210247.65 lakh
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN-3 (a)	~ 1416.001965 lakh	~ 1500.00 lakh	~ 1500.00 lakh	~ 3000.00 lakh	~ 1500.00 lakh	~ 1500.00 lakh
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		~ 27459.61 lakh	~ 2549.122 lakh		~ 2435.5900 lakh	~ 120493.533 lakh

4

4

B

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				Jai Mata Dec and maa sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV)			M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited	M/s Vinod Kumar Jain
				Jai Mata Dec and maa sita Construction (60%)	DBS Construction Pvt. Ltd. (40%)	Jai Mata Dec and maa sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV) (100%)		
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1	Attached	Attached			Attached	Attached
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a) Section 4E.12, Form Exp. 2 (b)	~ 7080.01 lakh	~ 7402.46 lakh	~ 9036.532 lakh	~ 16438.99 lakh	~ 22218.33766 lakh	~ 13191.87 lakh
	• Concrete works		1810.676 m ³	16621.375 m ³	501.23 m ³	17122.605 m ³	35623.50 m ³	12107.85 m ³
	• Non Bituminous Sub-bases and Bases (GSB,WBM,WMM)	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	139.00 m ³	10559.42m ³	597.70 m ³	11157.12m ³	28968.00 m ³	46594.878 m ³
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		9314.168 m ³	6797.076 m ³	4354.60 m ³	11151.676 m ³	11515.80 m ³	12054.39m ³
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2		Attached			Attached	Attached
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EQU		Attached			Attached	Attached
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached			Attached	Attached
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached			Attached	Attached
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		Attached			Attached	Attached
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached			Attached	25/- Advocate welfare stamp is not attached
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Responsive			Non Responsive	Non Responsive

4

✓

B

इस निविदा में 05 (पाँच) निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया है। 05 (पाँच) निविदाकारों में से यथा—(i) Jai Mata Dee and maa sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV) द्वारा Online के माध्यम से जमा किया गया एवं शेष निविदाकार यथा— (i) Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV) (ii) Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV) (iii) M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited एवं (iv) M/s Vinod Kumar Jain द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

4.1 अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा के पत्रांक-1423 (अनु०), दिनांक-09.07.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-

4.2 पथ प्रमंडल, डेहरी ऑन सोन के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Package No.-37A/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 05 (पाँच) निविदाकारों में से 03 (तीन) निविदाकार यथा—(i) Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV) के 2nd partner M/S BRIJENDRA KUMAR SINGH के द्वारा पथ प्रमंडल, भभुआ ग्रामिण कार्य विभाग के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य Construction and 6 years Routine Maintenance of work of Road MMGSUY (UNNAYAN) Package No. RRSMP/2024-25/Bhabhua/04 का कार्य अपने Existing Commitments & Ongoing Works में नहीं दर्शाया गया है। अतः इनको MBD Section-3, Clause-1.2.3, Section-4E.10, FIN-4 एवं NIT के कंडिका क्रमांक 39 के तहत असफल घोषित होते हैं। (ii) M/s S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd के द्वारा NIT की कंडिका-39 के अनुरूप Existing Commitments & Ongoing Works Countersign by Engineer in charge, Upload नहीं किया गया है, जिसके कारण Existing Commitments एवं Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है तथा निविदाकार द्वारा शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा अन्तर्गत Ara (NH-30) to Chapra (NH-19) Via Babura-Doriganj पथ में कार्य एकरारनामा के अनुसार ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं करने के कारण MBD Section-3 Clause- 1.2.1(b) एवं 2.2.2 के तहत Non Performing contract के अधीन है। अतः निविदाकार MBD में न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करने कारण एवं (iii) M/s Vinod Kumar Jain के द्वारा Uploaded Affidavit पर Rs. 25/- का अधिवक्ता कल्याण कोष नहीं होने के कारण NIT के क्रमांक 28 के तहत वांछित अहर्ता को पूर्ण नहीं करते हैं एवं MBD Section-3 Clause-2.4.2(b) के अनुसार Bituminous Cold Mix की न्यूनतम वांछित अहर्ता को पूर्ण नहीं करते हैं तथा शेष 02 (दो) निविदाकार यथा— (i) Jai Mata Dee and maa sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV) एवं (ii) Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV) निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण करते हैं।

4

4


B

Kum
13/7/26

अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 05 (पाँच) निविदाकारों में से 03 (तीन) निविदाकार यथा – (i) Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV) (ii) M/s Vinod Kumar Jain एवं (iii) M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited को तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV) एवं (ii) Jai Mata Dee and maa sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV) को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

- 4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
- 4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को e-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(गिरीश नारायण सिंह)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
भोजपुर पथ अंचल, आरा।


(अरविन्द कुमार)
सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(राजकुमार)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 18/निविदा-02-32/2026 2699

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी ऑन सोन/अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।