

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक- 13-9-26 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-30A/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना | - | सदस्य |
| (iii) श्री संजय शर्मा, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर | - | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-30A/OPRMC-III for the year 2026-33
2.2	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, जमुई
2.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 21758.35 लाख, विभागीय पत्रांक-3247 (S) दिनांक-12.05.2026
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 24603.46 लाख, उपभागीय पत्रांक-1693 (अनु०), दिनांक-23.05.2026
2.5	ECV की राशि	:	₹ 21985.87168 लाख
2.6	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई-टेंडरिंग (MBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	03.07.2026
2.8	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.9	प्राप्त निविदा में निविदाकारों का नाम एवं संख्या	:	09 (नौ) अदद यथा :-
(i)	M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd.	(ii)	M/s Broadway Links Pvt. Ltd.
(iii)	M/s Ganesh Ram Dokania	(iv)	M/s Sriram Enterprises
(v)	Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Niwas Pvt. Ltd. (NKS ACNPL JV)	(vi)	M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.
(vii)	M/s Topline Infra Project Pvt. Ltd.	(viii)	M/s JKA Associates Pvt. Ltd.
(ix)	Sobti Infratech Limited		
2.10	परिवाद की स्थिति		नहीं
2.11	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।		नहीं

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By									
				M/s Balkrishna Bhalotra Construction Pvt. Ltd.	M/s Broadway Links Pvt. Ltd.	M/s Ganesh Ram Dokania	M/s Sritram Enterprises	Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Niwas Pvt. Ltd. (NKS ACNP.L JV)					
								NKS (51%)	ACNP.L (49%)	Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Niwas Pvt. Ltd. (NKS ACNP.L JV) 100%			
				1	2	3	4	5					
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RCD, Class-1, Reg. No.-1230031 valid upto 19.03.2028	RCD, Class-1, Reg. No.-1240022 valid upto 12.09.2029	RCD, Class-1, Reg. No.-1230022 valid upto 26.02.2028	BRPNL, Class-1, valid upto 16.10.27	RCD, Class-1, Reg. No.-1230072 valid upto 11.12.2028	RCD, Class-1, Reg. No.-1230016 valid upto 21.02.2028				
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELI-1		Attached	Attached	Attached	Attached		Attached				
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELI-2		N/A	N/A	N/A	N/A		Attached				
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELI-2.1		N/A	N/A	N/A	N/A		Attached				
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	₹ 229.86 lakh	₹ 229.86 lakh	₹ 229.86 lakh	₹ 229.86 lakh	₹ 229.86 lakh		₹ 229.86 lakh				
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	180 days	185 days	212 days	271 days	181 days		256 days				
7	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00		₹ 10000.00				
8	Processing fee	As per NIT	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00		₹ 5900.00				
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days				
10	Conflict On Interest	Section -2.1.1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached				
11	Pending Litigation	Section- Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		NIL	04 No.	02 No.	07 No.	NIL	NIL				
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1		3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY				
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E.6, Form FIN-1	₹ 2198.58717 lakh	₹ 14629.42 lakh	₹ 17041.90 lakh	₹ 5175.17 lakh	₹ 7529.49575lakh	₹ 1609.5211 lakh	₹ 2367.76 lakh	3977.2811 lakh			
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 8794.34867 lakh	₹ 45456.18 lakh	₹ 35992.67 lakh	₹ 20444.359 lakh	₹ 56413.49 lakh	₹ 8909.175 lakh	₹ 8257.7219 lakh	17166.8919 lakh			
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 21985.87168 lakh	₹ 294835.36 lakh	₹ 208475.78 lakh	₹ 83405.1458 lakh	₹ 257566.43 lakh	₹ 46850.13 lakh	₹ 54564.04 lakh	101414.17 lakh			
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3. & FIN-3 (a)	₹ 2198.58717 lakh	₹ 5500.00 lakh	₹ 2200.00 lakh	₹ 5500.00 lakh	₹ 2200.00 lakh	₹ 9875.208 lakh	₹ 2732.81 lakh	₹ 3298.00 lakh			

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By						
				M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd.	M/s Broadway Links Pvt. Ltd.	M/s Ganesh Ram Dokania	M/s Sriram Enterprises	Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Nivas Pvt. Ltd. (NKS ACNPL JV)		
								NKS (51%)	ACNPL (49%)	Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Nivas Pvt. Ltd. (NKS ACNPL JV) 100%
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		1	2	3	4	5		
			₹ 23357.9 lakh		₹ 43472.9146 lakh	₹ 59705.3672 lakh	₹ 137328.00 lakh	₹ 15514.06 lakh	₹ 3240.0035 lakh	-
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	-
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E 12, Form Exp. 2 (b)	₹ 10992.93584 lakh	₹ 11308.138 lakh	₹ 21464.70 lakh	₹ 17683.83 lakh	₹ 22179.82144 lakh	₹ 6662.87 lakh	₹ 7311.678 lakh	13974.548 lakh
	• Concrete works		1209.18 m³	8163.97 m³	4286.79 m³	2317.25 m³	4483.500 m³	4609.56 m³	1327.092 m³	5936.652 m³
	• Non Bituminous Sub – bases and Bases (GSB,WBM,WMM)	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	4677.50 m³	9159.485 m³	26367.965 m³	42033.698 m³	35072.85 m³	8451.72 m³	22262.69 m³	30714.41 m³
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		14320.62 m³	17805.115 m³	15028.22 m³	24786.174 m³	18518.00 m³	11921.385 m³	17632.70 m³	29554.085 m³
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EOU	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELL-1, ELL-2	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Responsive	Responsive	Non-Responsive	Responsive		Responsive	

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By			
				M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.	M/s Topline Infra Project Pvt. Ltd.	M/s JKA Associates Pvt. Ltd.	Sobti Infracore Limited
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN-3 (a)	₹ 2198,58717 lakh	6 ₹ 7000.00 lakh	7 ₹ 5500.00 lakh	8 ₹ 2600.00 lakh	9 ₹ 2200.00 lakh
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		₹ 1025516.00 lakh	7 Nos. Work of RWD not shown	Supporting Document signed by EIC not attached	₹ 13593.922 lakh
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E.12, Form Exp. 2 (b)	₹ 10992,93584 lakh	₹ 48084.89 lakh	₹ 11118,91909 lakh	₹ 16671.51456 lakh	₹ 12657.83 lakh
	• Concrete works		1209.18 m ³	4524.98 m ³	1258.1834 m ³	36839.31 m ³	1796.43 m ³
	• Non Bituminous Sub-bases and Bases (GSB,WBM,WMM)	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	4677.50 m ³	16309.8 m ³	12439.0445 m ³	32261.40 m ³	14904.81 m ³
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		14320.62 m ³	15845.77 m ³	19195.6545 m ³	17484.65 m ³	21230.05 m ³
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2		Attached	Attached	Attached	Attached
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EQU		Attached	Attached	Attached	Attached
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached	Attached	Attached
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached	Attached	Attached
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELL-1, ELL-2		Attached	Attached	Attached	Attached
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Welfare Stamp Rs.20 Attached	Attached	Attached	Attached
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive

इस निविदा में 09 (नौ) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 09 (नौ) निविदाकार यथा—(i) M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. (ii) M/s Broadway Links Pvt. Ltd. (iii) M/s Ganesh Ram Dokania (iv) M/s Sriram Enterprises (v) Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Niwas Pvt. Ltd. (NKS ACNPL JV) (vi) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. (vii) M/s Topline Infra Project Pvt. Ltd. (viii) M/s JKA Associates Pvt. Ltd. एवं (ix) Sobti Infratech Limited द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा की गई है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

4.1 अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर के पत्रांक-900 (अनु०), दिनांक-09.07.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-

4.2 पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-30A/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समिति के संज्ञान में आया कि 09 (नौ) निविदाकारों में से 05 (पाँच) निविदाकार यथा—


- (i) M/s Ganesh Ram Dokania को कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बोंका के पत्रांक-1414 दिनांक-21.07.2026 द्वारा प्रमंडल के अन्तर्गत निर्माण के पश्चात् अनुरक्षण अवधि में संधारित किये जा रहे पथ Widening & Strengthening of English more to Punsia Road under RCPLWEA Package No.-BR03RC029 में उदासिनता बरतने एवं पथ को अत्यन्त खराब स्थिति में रखने के कारण Rescind किया गया।
- (ii) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. द्वारा Uploaded Affidavit पर Rs. 25/- का अधिवक्ता कल्याण कोष नहीं होने के कारण NIT के क्रमांक-28 के तहत वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
- (iii) M/s Topline Infra-Projects Pvt. Ltd. का कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2, ग्रामीण कार्य विभाग, में PMGSY योजनान्तर्गत सात (07) अदद यथा—Package No.-BR18P3R28, BR18P3R35, BR18P3R40, BR18P3R41, BR18P3R47, BR18P3R54 एवं BR18P3R56 का कार्य, एकरारनामा के उपरान्त किया जा रहा है। परन्तु Uploaded Existing Commitment में 07 अदद कार्य अंकित नहीं हैं। Existing Commitment अपूर्ण रहने के कारण Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है। अतः Bid Capacity की न्यूनतम अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
- (iv) M/s JKA Associates Pvt. Ltd. द्वारा NIT की कंडिका-39 के अनुरूप Engineer in charge द्वारा निर्गत Existing Commitment of ongoing work, upload नहीं किया गया है। जिसके कारण Bid Capacity की गणना की जा सकती है।
- (v) Sobti Infratech Limited द्वारा BG में Package No. Mentioned नहीं किया गया है।

शेष 04 (चार) निविदाकार यथा—(i) M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. (ii) M/s Broadway Links Pvt. Ltd. (iii) M/s Sriram Enterprises एवं (iv) Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Niwas Pvt. Ltd. (NKS ACNPL JV) निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण करते हैं।

अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 09 (नौ) निविदाकारों में से 05 (पाँच) निविदाकार यथा— (i) M/s Ganesh Ram Dokania को MBD Section-3 Clause-1.2.1 (b) एवं 2.2.2 के अनुसार Non Performing contract के तहत (ii) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. को NIT के क्रमांक-28 के तहत (iii) M/s Topline Infra Project Pvt. Ltd. को MBD Section-3 : Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4 एवं NIT के क्रमांक-39 के तहत (iv) M/s JKA Associates Pvt. Ltd. को MBD Section 3 : Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT की कंडिका-39 के तहत एवं (v) Sobti Infratech Limited को MBD ITB Clause-17, Section 4B के तहत तकनीकी बीड में असफल एवं शेष 04 (चार) निविदाकार यथा—(i) M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. (ii) M/s Broadway Links Pvt. Ltd. (iii) M/s Sriram Enterprises एवं (iv) Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Niwas Pvt. Ltd. (NKS ACNPL JV)) को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।


4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय


13.08.2024
(संजय शर्मा)
सदस्य

अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, मुंगेर


13.08.2024
(अरविन्द कुमार)
सदस्य

मुख्य अभियंता, दक्षिण, सचिव
(प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



13.08.2024
(राजकुमार)
अध्यक्ष

मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17/निविदा-02-10/2026 2685

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

पटना, दिनांक-13/08/26


मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।