

**मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय,  
पथनिर्माणविभाग, बिहार, पटना।**

**दिनांक— 21.02.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।**

पथ प्रमण्डल, दरभंगा अन्तर्गत दोघरा से एस0एच0-52 हरदिया (दोघरा-वसंत जालेसाठी चौक से बसंत एवं एल0ओ0-47 से चन्दौना का अंश) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228(S) दिनांक- 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति :-**

- |       |   |         |
|-------|---|---------|
| (i)   | श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना- | अध्यक्ष |
| (ii)  | रिक्त, मुख्य अभियंता, उत्तर, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना -               | सदस्य   |
| (iii) | श्री राम सकल सिंह, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा-                        | सदस्य   |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

- |     |                                       |   |  |
|-----|---------------------------------------|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम                          | : | दोघरा से एस0एच0-52 हरदिया (दोघरा-वसंत जालेसाठी चौक से बसंत एवं एल0ओ0-47 से चन्दौना का अंश) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। |
| 2.2 | प्रमंडल का नाम                        | : | पथ प्रमंडल, दरभंगा।  |
| 2.3 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 2992.90 लाख, विभागीय पत्रांक- 8164 (S)<br>दिनांक- 24.09.2025   |
| 2.4 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग    | : | ₹ 2878.06 लाख, उपभागीय पत्रांक- 3415 (अनु0),<br>दिनांक- 13.11.2025   |
| 2.5 | परिमाण विपत्र की राशि                 | : | ₹ 2731.14788 लाख   |
| 2.6 | निविदा की प्रक्रिया (e-tender)        | : | ई-टेंडरिंग (SBD)   |
| 2.7 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि         | : | 28.01.2026   |
| 2.8 | कार्य समाप्ति की अवधि                 | : | 15 (पन्द्रह) माह   |
| 2.9 | प्राप्त निविदा की संख्या              | : | 06 (छः) अदद यथा :-   |

- |       |                                       |      |                            |
|-------|---------------------------------------|------|----------------------------|
| (i)   | Maa Rajeshwari Construction Pvt. Ltd. | (ii) | Shivcon Estate Pvt. Ltd.   |
| (iii) | Vidyarthi Construction Pvt. Ltd.      | (iv) | Barhonia Engicon Pvt. Ltd. |
| (v)   | Satish Kumar Thakur                   | (vi) | R. S. Construction         |

2.10 परिवाद की स्थिति नहीं

2.11 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण। हाँ, प्रथम बार निविदा के तकनीकी बीड मूल्यांकन में एकल निविदाकार सफल होने के कारण उपभागीय ज्ञापांक- 3898 (अनु0), दिनांक- 30.12.2025 द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :-



Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided By		
				Maa Rajeshwari Construction Pvt. Ltd.	Shivcon Estate Pvt. Ltd.	Vidyarthi Construction Pvt. Ltd.
1	2	3	4	Bidder-1	Bidder-2	Bidder-3
1	Registration	As per NIT	As per NIT	B.C.D./Class-II Valid upto 12.09.2028	R.W.D./Class-I Valid upto 30.05.2026	R.W.D./Class-I Valid upto 11.03.2029
2	Cost of BOQ	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
	Bid Processing Fees	As per NIT/BOQ	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00
3	Earnest Money	ITB- Cl- 16 & IFB	₹ 37.32 lacs	₹ 37.35 Lac B.G.	₹ 37.32 Lac	₹ 37.32 Lac B.G.
4	EMD Validity	ITB- Cl- 16 & IFB	165 days	Issue Date- 28.01.2026 Valid upto- 27.07.2026	Online	Issue Date- 12.12.2025 Valid upto- 11.06.2026
5	Experience of Similar Nature of Work	ITB- Cl. 4.5 (A)(b)	₹ 273.11479 lacs	₹ 3187.93 lacs	₹ 1520.76 lacs	₹ 462.34 lacs
6	Experience of work done quantity					
	• Concrete works		4312.959 M <sup>3</sup>	7266.20 M <sup>3</sup>	9816.23 M <sup>3</sup>	6942.48 M <sup>3</sup>
	• Non Bituminous Sub – bases and Bases(GSB,WBM,WMM )		5815.006 M <sup>3</sup>	21269.40 M <sup>3</sup>	6070.30 M <sup>3</sup>	8623.72 M <sup>3</sup>
	• Earth work in both excavation and embankment combined Quantity..M3		15218.04 M <sup>3</sup>	72456.21 M <sup>3</sup>	37426.29 M <sup>3</sup>	29983.73 M <sup>3</sup>
7	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		1633.944 M <sup>3</sup>	15430.38 M <sup>3</sup>	7296.07 M <sup>3</sup>	2964.35 M <sup>3</sup>
	Turn Over	ITB- Cl. 4.5(A)(a)	₹ 1365.57394 lacs	₹ 6249.74 lacs	₹ 2389.19 lacs	₹ 3032.04 lacs

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided By		
				Maa Rajeshwari Construction Pvt. Ltd.	Shivcon Estate Pvt. Ltd.	Vidyarthi Construction Pvt. Ltd.
1	2	3	4	Bidder-1	Bidder-2	Bidder-3
8	Existing Commitment ongoing work	-	-	₹ 14931.18 lacs	₹ 4079.43 lacs	₹ 6575.95 lacs
9	Bidding Capacity	ITB- Cl.4.7	₹ 2731.14788 lacs	₹ 10228.63 lacs	₹ 5045.93 lacs	₹ 5962.41 lacs
10	Legal Identity	ITB- Cl. 4.3(a) L. No.- 8131 (S) We dt. 24.07.2012	-	Pvt. Ltd.	Pvt. Ltd.	Pvt. Ltd.
11	Technical/Key Personnel	ITB- Cl. 4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached
12	Key Plants & Equipment	ITB- Cl. 4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached	Attached
13	Programme of construction	ITB- Cl.4.3(1)	-	Attached	Attached	Attached
14	Liquid Assets and credit facility	ITB- Cl.4.5(B) (c)	10% ₹ 273.11479 lacs	₹ 300.00 lacs	₹ 300.00 lacs	₹ 275.00 lacs
15	Investments Ability/ Undertaking	ITB- Cl. 4.2(ii), 4.3(h)	25% ₹ 682.786970 lacs	25%	25%	25%
16	Power of Attorney	ITB- Cl.4.2(iv)	-	Board of Resolution	Power of Attorney not on stamp of ₹ 1000/-	N/A
17	Bid Validity	ITB- Cl.15	120 Days	120 Days	180 Days	120 Days
18	Whether Affidavit attached	As per NIT/SBD	-	Attached	Attached	Attached
19	Litigation History	As per NIT	-	NIL	NIL	NIL
20	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Responsive	Non-Responsive	Non-Responsive

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :-

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided By		
				BarhoniaEngicon Pvt. Ltd.	Satish Kumar Thakur	R. S. Construction
1	2	3	4	Bidder-4	Bidder-5	Bidder-6
1	Registration	As per NIT	As per NIT	R.C.D./Class-I Valid upto 01.02.2027	R.W.D./Class-I Valid upto 21.07.2029	R.C.D./Class-I Valid upto 07.08.2028
2	Cost of BOQ	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
	Bid Processing Fees	As per NIT/BOQ	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00
3	Earnest Money	ITB- Cl- 16 & IFB	₹ 37.32 lacs	₹ 37.32 Lac B.G.	₹ 37.32 Lac B.G.	₹ 37.32 Lac B.G.
4	EMD Validity	ITB- Cl- 16 & IFB	165 days	Issue Date- 23.01.2026 Valid upto- 22.07.2026	Issue Date- 23.01.2026 Valid upto- 22.01.2027	Issue Date- 28.01.2026 Valid upto- 27.07.2026
5	Experience of Similar Nature of Work	ITB- Cl. 4.5 (A)(b)	₹ 273.11479 lacs	₹ 952.81 lacs	₹ 554.27 lacs	₹ 281.55 lacs
6	Experience of work done quantity					
	• Concrete works		4312.959 M <sup>3</sup>	6903.64 M <sup>3</sup>	5448.27 M <sup>3</sup>	5738.97 M <sup>3</sup>
	• Non Bituminous Sub – bases and bases (GSB,WBM,WMM )		5815.006 M <sup>3</sup>	10177.62 M <sup>3</sup>	5896.65 M <sup>3</sup>	7909.12 M <sup>3</sup>
	• Earth work in both excavation and embankment combined Quantity-.M3		15218.04 M <sup>3</sup>	38631.65 M <sup>3</sup>	20101.43 M <sup>3</sup>	214533.23 M <sup>3</sup>
7	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		1633.944 M <sup>3</sup>	2864.90 M <sup>3</sup>	1976.68 M <sup>3</sup>	2655.31 M <sup>3</sup>
	Turn Over	ITB- Cl. 4.5(A)(a)	₹ 1365.57394 lacs	₹ 6086.34 lacs	₹ 3487.89 lacs	₹ 2527.91 lacs

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided By		
				BarhoniaEngicon Pvt. Ltd.	Satish Kumar Thakur	R. S. Construction
1	2	3	4	Bidder-4	Bidder-5	Bidder-6
8	Existing Commitment ongoing work	-	-	₹ 5575.09 lacs	₹ 3992.06 lacs	₹ 6757.89 lacs
9	Bidding Capacity	ITB- Cl.4.7	₹ 2731.14788 lacs	₹ 5575.09 lacs	₹ 9329.75 lacs	₹ 3418.81 lacs
10	Legal Identity	ITB- Cl. 4.3(a) L. No.- 8131 (S) We dt. 24.07.2012	-	Pvt. Ltd.	Proprietorship	Partnership Firm
11	Technical/Key Personnel	ITB- Cl. 4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached
12	Key Plants & Equipment	ITB- Cl. 4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached	Attached
13	Programme of construction	ITB- Cl.4.3(1)	-	Attached	Attached	Attached
14	Liquid Assets and credit facility	ITB- Cl.4.5(B) (c)	10% ₹ 273.11479 lacs	₹ 400.00 lacs	₹ 274.00 lacs	₹ 274.00 lacs
15	Investments Ability/ Undertaking	ITB- Cl. 4.2(ii), 4.3(h)	25% ₹ 682.786970 lacs	25%	25%	25%
16	Power of Attorney	ITB- Cl.4.2(iv)	-	Attached	N/A	Attached But Rs. 100/- Stamp
17	Bid Validity	ITB- Cl.15	120 Days	120 Days	120 Days	120 Days
18	Whether Affidavit attached	As per NIT/SBD	-	Attached	Attached	Attached
19	Litigation History	As per NIT		NIL	NIL	NIL
20	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Responsive	Responsive	Non-Responsive

4. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा के पत्रांक-216 (अनु०) दिनांक-05.02.2026 से उक्त निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।

उक्त निविदा में छः निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया है। सभी निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ अग्रधन की राशि जमा किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा करा लिया गया है।

जाँचोपरांत पाया गया कि छः निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (i) Maa Rajeshwari Construction Pvt. Ltd. (ii) BarhoniaEngicon Pvt. Ltd. एवं (iii) Satish Kumar Thakur निविदा की वांछित अहर्ता को पूर्ण करते हैं।

शेष तीन निविदाकार यथा (i) Shivcon Estates Pvt. Ltd. द्वारा Company के Letter Pad पर Power of Attorney Upload किया गया है जबकि NIT के क्रमांक-26 के अनुसार Power of Attorney Rs. 1000/- के स्टाम्प पेपर पर वांछित है, (ii) Vidyarthi Construction Pvt. Ltd. द्वारा समर्पित B.G. का Issue Date 12.12.2025 एवं Expiry Date 11.06.2026 है, जिसके अनुसार निविदा की प्राप्ति की तिथि 28.01.2026 से Bid security की वांछित वैधता 165 दिन की जगह 134 दिन ही है एवं (ii) R. S. Construction द्वारा Power of Attorney Rs. 100/- के स्टाम्प पेपर पर दिया गया है, जबकि NIT के क्रमांक- 26 के अनुसार Rs. 1000/- के स्टाम्प पेपर पर वांछित है।


#### 5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

- 5.1 पथ प्रमण्डल, दरभंगा अन्तर्गत दोघरा से एस0एच0-52 हरदिया (दोघरा-वसंत जालेसाठी चौक से बसंत एवं एल0ओ0-47 से चन्दौना का अंश) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की पुनर्निविदा में छः निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (i) Maa Rajeshwari Construction Pvt. Ltd. (ii) BarhoniaEngicon Pvt. Ltd. एवं (iii) Satish Kumar Thakur निविदा की वांछित अहर्ता को पूर्ण करते हैं। अतः इन्हे तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

शेष तीन निविदाकार यथा (i) Shivcon Estates Pvt. Ltd. तथा (ii) R. S. Construction को NIT के Sl. No.- 26 के आलोक में एवं (iii) Vidyarthi Construction Pvt. Ltd. को SBD के ITB Cl. 16 एवं NIT के क्रमांक- 14 (C) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

- 5.2 विभागीय आदेश-141 सह पठित ज्ञापांक-5355 (S) दिनांक- 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया जाता है, वशर्त उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

- 5.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदा में शामिल निविदाकारों को उनके e-mail से संसूचित किया जाय।

  
21.02.26

(राम सकल सिंह)  
सदस्य  
अधीक्षण अभियंता,  
पथ अंचल, दरभंगा।

(रिक्त)  
सदस्य  
मुख्य अभियंता, उत्तर के सचिव (प्रा०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

  
(सुनील कुमार सुमन),  
अध्यक्ष  
मुख्य अभियंता, उत्तर,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 717

पटना, दिनांक :- 21/2/26

प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं निविदा में शामिल सभी निविदाकारों को सूचनार्थ प्रेषित।



(सुनील कुमार सुमन)  
मुख्य अभियंता, उत्तर,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 717

पटना, दिनांक :- 21/2/26

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(सुनील कुमार सुमन)  
मुख्य अभियंता, उत्तर,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 717

पटना, दिनांक :- 21/2/26

प्रतिलिपि :-अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।



(सुनील कुमार सुमन)  
मुख्य अभियंता, उत्तर,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना