

**मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

दिनांक 24.02.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल अरवल के अन्तर्गत Construction of High Level RCC Bridge (2x16m) at Ch. 28.54 Km of Imamganj-Karpi-Shahar Telpa-Mehandia Road for the Year 2025-26 की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक- 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | श्री राज कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री शैलेन्द्र भारती, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०), प०नि०वि०, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| (iii) | श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, प०नि०वि०, गया | - | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

| | | | |
|------|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल अरवल के अन्तर्गत Construction of High Level RCC Bridge (2x16m) at Ch. 28.54 Km of Imamganj-Karpi-Shahar Telpa-Mehandia Road for the Year 2025-26 |
| 2.2 | योजना शीर्ष | : | योजना मद |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, अरवल |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹732.51 लाख; विभागीय ज्ञापांक सं०-6308 (S) दिनांक-16.07.2025 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹716.29 लाख; मु०अभि०,के०नि०सं०,प०नि०वि०, पटना का पत्रांक-462 (अनु०) दिनांक- 07.08.2025 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹7,16,41,954.00 |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 12 माह |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.9 | निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि | : | 16.09.2025 |
| 2.10 | प्राप्त निविदा की संख्या | : | 05 (पाँच) अद्द यथा:- |
| | (i) Amritraj Construction | | (ii) M/S Hanumat Hitech Infrastructure Pvt. Ltd. |
| | (iii) Jaijeet Singh | | (iv) M/s Waris Buildcon(I) Pvt. Ltd. |
| | (v) Sanjeev Kumar | | |
| 2.11 | परिवाद की स्थिति | : | तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है। |
| 2.12 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण | : | हाँ, एकल निविदा प्राप्त होने के कारण, विभागीय आदेश-3162(S) सह पठित ज्ञापांक-3163(S) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, अरवल के पत्रांक-327(अनु०) / दिनांक-29.08.2025 द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रित की गई। |

ROR

✓

तकनीकी बीड का मूल्यांकन

| Sl. No. | Particulars of Items | Clause No. | Minimum Requirements | Amritraj Construction | | | | | M/S Hanumat Hitech Infrastructure Pvt. Ltd. | | Jaijeet Singh | | M/s Waris Buildcont(D) Pvt. Ltd. | | Sanjeev Kumar | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|---|--|---|---|---|---|---------------|---|----------------------------------|--|---------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | |
| 1 | Registration | As per IFB/NIT | - | Class- I/RWD/ Reg. No. 1210300 Valid upto 30.10.2026 | Class- I/RCD Reg no.1230010 Valid upto 05.02.2028 | Class- I/RCD/GOB/ Reg. No. 1200042 Valid date-24.09.25 Bihar state Food & Civil supplies corporation Ltd. Class- I/72/2022 Valid upto 10.11.2027 | Class- I/RCD Reg No.1250016 Valid upto 15.05.2030 | BCD, GOB Class- I Reg No. 1250280 Valid upto 21.08.2030 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cost of BOQ (in Rs.) | As per NIT/BOQ | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Earnest Money (Rs. in Lacs) | ITB- CI-16 & IFB | ₹ 14.329 lakh | ₹ 14.329 lakh | ₹ 14.329 lakh | ₹ 14.33 lakh | ₹ 14.33 lakh | ₹ 14.33 lakh | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Earnest Money valid upto (As per earnest money validity) | ITB- CI-16 & IFB | 165 days | Online | Online | 180 days | 181 days | Online | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bid Validity upto (As per Bid Validity Period) | ITB- CI-15 | 120 days | 245 days | 120 days | 120 days | 120 days | 120 days | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Experience of similar nature of work (Rs. In Lacs) (10%) | ITB- CI-4.5 (A)(b) | ₹ 71.641954 lakh | ₹ 694.36694 lakh | ₹ 226.7191lakh | ₹ 90.23 lakh | ₹ 2882.01 lakh | ₹ 397.0301 lakh | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Annual Turn over (Rs. In Lacs) | ITB- CI-4.5 (A)(a) | ₹ 358.20977 lakh | ₹ 4208.38206 lakh | ₹ 667.80763 lakh | ₹ 1563.43927 lakh | ₹ 6678.5647 lakh | ₹ 3128.052 lakh | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Legal Identity | ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12 | - | Proprietorship | Pvt. Ltd. | Proprietorship | Pvt. Ltd. | Proprietorship | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Technical Personnel | ITB- CI-4.5 (B)(b) | - | Attached | Attached | Attached | Attached | Attached | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Key Plants & Equipment | ITB CI-4.5 (B)(a) | - | Attached | Attached | Attached | Attached | Attached | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Experience of work done Quantity (M ³) | ITB CI-4.5 (A)(c) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H.L.Bridge | | | | | | | | | | | | | | | | 32.00m | 185.78 m | 33.28 m | 87.59 m | Not attached | 141.20 m |
| | Pile (1200mm) | | | | | | | | | | | | | | | | 225.0m | 2006.00 m | 440.0 m | 342.00 m | 440.0 m | 1112.0 m |
| | Concrete work (M ³) | | | | | | | | | | | | | | | | 1315.56 m ³ | 24971.18 m ³ | 3107.69 m ³ | 2199.19 m ³ | 2488.63 m ³ | 2145.1875 m ³ |
| | Non Bituminous work (M ³) | | | | | | | | | | | | | | | | 456.92 m ³ | 3355.21 m ³ | 680.32 m ³ | 1189.00 m ³ | 3603.71 m ³ | 3636.4627 m ³ |
| Earth Work (M ³) | 2296.45 m ³ | 34955.93 m ³ | 4035.12 m ³ | 13054.46 m ³ | 35819.05 m ³ | 4682.160 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bituminous Work (M ³) | 105.30 m ³ | 1690.41 m ³ | 145.80 m ³ | 87.24 m ³ | 1618.21 m ³ | 236.9991 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Existing Commitment and on going work(Rs. in lacs) | ITB CI-4.7 | | ₹ 2402.0028 lakh | ₹ 1264.3402 lakh | ₹ 2572.61948 lakh | ₹ 7497.00 lakh | ₹ 932.41457 lakh | | | | | | | | | | | | | | |

gdr

NY

| Sl. No. | Particulars of Items | Clause No. | Minimum Requirements | Amritraj Construction | | | | |
|---------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | M/S Hanumat Hitech Infrastructure Pvt. Ltd. | Jaijeet Singh | M/s Warris Buildcon(I) Pvt. Ltd. | Sanjeev Kumar | |
| 13 | Bid Capacity (Rs. in lacs) | ITB Cl-4.7 | ₹ 716.41954 lakh | ₹ 10223.14338 lakh | ₹ 739.0827 lakh | ₹ 2117.7033 lakh | ₹ 12538.69409 lakh | ₹ 8451.74 lakh |
| 14 | Programme of Construction | ITB Cl-4.3 (I) & 4.5(B)(a) | - | Attached | Attached | Attached | Attached | Attached |
| 15 | Power of Attorney on Rs. 1000/- stamp | ITB- Cl-4.2 (iv) | | Self prop. | online | N/A | Attached | NA |
| 16 | Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lacs) | ITB- Cl-4.5 (B)(c) | ₹ 71.641954 lakh | ₹ 180.00 lakh | ₹ 75.00 lakh | ₹ 80.00 lakh | ₹ 250.00 lakh | ₹ 75.00 lakh |
| 17 | Whether Undertaking attached (25% of the value of the work) | ITB- Cl-4.2(ii) 4.3 (h) | 25% Value of work (₹ 179.104885 lakh) | 25% Value of work | 25% Value of work | 25% Value of work | 25% Value of work | 25% Value of work |
| 18 | Whether Affidavit attached (with Rs. 25/- Stamp) | As per NIT | - | Attached | Attached | Attached | Attached | Attached |
| 19 | Responsive/Non Responsive | As per NIT | - | - | - | - | - | - |

ADP

→

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

इस निविदा में कुल 05 (पाँच) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। तीन निविदाकार यथा— (i) Amritraj Construction (ii) M/S Hanumat Hitech Infrastructure Pvt. Ltd. एवं (iii) Sanjeev Kumar द्वारा वांछित अग्रधन की राशि NEFT online mode से तथा शेष 2 निविदाकार यथा— (i) Jaijeet Singh एवं (ii) M/s Waris Buildcon(I) Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि B.G के माध्यम जमा किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल द्वारा करा लिया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

- 4.1 अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, गया के पत्रांक-1059 (अनु०), दिनांक-04.10.25 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गई।
- 4.2 समीक्षोपरान्त पाया गया कि निविदा आमंत्रण सूचना एवं Uploaded SBD में आवश्यक Experience of work done quantity के अन्तर्गत {ITB Cl. 4.5(A)(c)} एवं Experience of one similar nature of work as prime contractor के अन्तर्गत H. L. Bridge-32m लम्बाई की अहर्ता की मांग की गई है, जो क्रमशः SBD के कंडिका-4.5(A)(c) एवं ITB Cl.-4.5(A)(b) के नियमानुकूल नहीं है। H.L. Bridge कार्य में बहुत सारा कार्य मद है, जैसे—Pile work, RCC/PCC, Reinforcement, Approach slab आदि होते हैं। ITB कंडिका-4.5(A)(c) एवं 4.5(A)(b) के तहत Bridge length का मांग किया जाना उचित नहीं है। अतः समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विषयांकित पुनर्निविदा को दूषित (Vitiate) मानते हुए निविदा को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है एवं पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल को दिया जाता है। साथ ही कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल को इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 07 दिनों के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया जाता है।
- 4.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।

ASh
24/02/26
(अशोक कुमार)
अधीक्षण अभियंता,
मगध पथ अंचल, गया।

✓
(रिक्त),
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०) पथ निर्माण
विभाग, बिहार, पटना।

Kun
24/2/26
(राज कुमार),
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 791

पटना, दिनांक-25/02/26

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

Kun
24/2/26
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।