

नोट: कार्यवाही के लिए

पथ निर्माण विभाग

5142(E)
24/7/2026

दिनांक 24/07/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सुपौल के अन्तर्गत Widening and Strengthening work of Majhari Chowk NH-27 to Kanauli Bazar (Nepal Border) Via Dagmara Road from Ch.0+000 to 25+353 (Total Length-25.353 Km.) for the year 2025-26 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-29.05.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-949 दिनांक-29.05.2026 द्वारा संसूचित है में लिए गए निर्णय पर मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-988(अनु०) दिनांक-08.06.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | Widening & Strengthening work of Majhari Chowk NH-27 to Kanauli Bazar (Nepal Border) Via Dagmara Road from Ch.0+000 to 25+353 (Total Length-25.353 Km.) for the year 2025-26 |
| 2.2 | योजना मद | : | 5054 |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, सुपौल। |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹12623.994 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-518(s) दिनांक-22.01.2026 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹13585.25600 लाख।
मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-347 दिनांक-18.02.2026 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹12990.16996 लाख। |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 18 (Eighteen) Months. |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.9 | निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 19.03.2026 |

2

1

27/7

2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 17 (सतरह) अदद यथा :-

- | | |
|--|--|
| (i) HollyHock Infrastructures Private Limited | (ii) M/s Topline Infra Projects Private Limited |
| (iii) M/s Sriram Enterprises | (iv) M/s Baba Hans Constructions Pvt. Ltd. |
| (v) M/s Raj Construction-AM Infractech (JV) | (vi) Gurubachan Singh Constructions Pvt. Ltd. |
| (vii) M/s Ujjain Engicon India Private Limited | (viii) Manish Kumar Singh |
| (ix) M/s Kamac Engineers P Ltd. | (x) M/s Shakti Kumar |
| (xi) Sai Engicon Pvt. Ltd. | (xii) M/s Ganesh Ram Dokania |
| (xiii) Arihant Contractors Pvt. Ltd. | (xiv) M/s Kailash Prasad Yadav Constructions Private Limited |
| (xv) M/s Broadway Links Private Limited | (xvi) M/s Bhartia Infra Projects Ltd. |
| (xvii) Govind-Mateshwari (JV) | |

2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-42/2026
उपभागीय ज्ञापांक-949 दिनांक-29.05.2026

2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।

2.13 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त नहीं है।

3. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग का अनुशंसा (पत्रांक-988(अनु०) दिनांक-08.06.2026):-

विषयांकित कार्य की निविदा का वित्तीय बीड अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा का पत्रांक-720(अनु०) दिनांक-08.06.2026 से प्राप्त हुआ है। दिनांक-29.05.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की निविदित राशि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	Manish Kumar Singh	₹1,29,90,16,996.00 (एक सौ उनतीस करोड़ नब्बे लाख सोलह हजार नौ सौ छियानवे रुपये)	परिमाण विपत्र की राशि से 26.30% (छब्बीस दशमलव तीन शून्य प्रतिशत) कम दर पर।	₹95,73,75,526.05 (पन्चानवे करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ छब्बीस रुपये पाँच पैसे)	L-1
2.	Arihant Contractors Pvt. Ltd.		परिमाण विपत्र की राशि से 25.82% (पच्चीस दशमलव आठ दो प्रतिशत) कम दर पर।	₹96,36,10,807.63 (छियानवे करोड़ छत्तीस लाख दस हजार आठ सौ सात रुपये तिरसठ पैसे)	L-2
3.	M/s Kailash Prasad Yadav Constructions Priavate Limited		परिमाण विपत्र की राशि से 23.94% (तेईस दशमलव नौ चार प्रतिशत) कम दर पर।	₹98,80,32,327.16 (अन्तानवे करोड़ अस्सी लाख बत्तीस हजार तीन सौ सत्ताईस रुपये सोलह पैसे)	L-3
4.	M/s Sriram Enterprises		परिमाण विपत्र की राशि से 23.00% (तेईस दशमलव शून्य प्रतिशत) कम दर पर।	₹1,00,02,43,086.92 (एक सौ करोड़ दो लाख तैंतालीस हजार छियासी रुपये बानवे पैसे)	L-4
5.	Govind-Mateshwari (JV)		परिमाण विपत्र की राशि से 20.00% (बीस दशमलव शून्य प्रतिशत) कम दर पर।	₹1,03,92,13,596.80 (एक सौ तीन करोड़ बानवे लाख तेरह हजार पाँच सौ छियानवे रुपये अस्सी पैसे)	L-5
6.	M/s Topline Infra Projects Private Limited		परिमाण विपत्र की राशि से 16.11% (सोलह दशमलव एक एक प्रतिशत) कम दर पर।	₹1,08,97,45,357.94 (एक सौ आठ करोड़ सन्तानवे लाख पैतालीस हजार तीन सौ सन्तावन रुपये चौरानवे पैसे)	L-6
7.	HollyHock Infrastructures Private Limited		परिमाण विपत्र की राशि से 14.99% (चौदह दशमलव नौ नौ प्रतिशत) कम दर पर।	₹1,10,42,94,348.30 (एक सौ दस करोड़ बयालीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ अड़तालीस रुपये तीस पैसे)	L-7
8.	M/s Broadway Links Private Limited		परिमाण विपत्र की राशि से 8.20% (आठ दशमलव दो शून्य प्रतिशत) कम दर पर।	₹1,19,24,97,602.33 (एक सौ उन्नीस करोड़ चौबीस लाख सन्तानवे हजार छः सौ दो रुपये तैंतीस पैसे)	L-8
9.	M/s Ujjain Engicon India Private Limited		परिमाण विपत्र की राशि से 7.20% (सात दशमलव दो शून्य प्रतिशत) अधिक दर पर।	₹1,39,25,46,219.71 (एक सौ उनचालीस करोड़ पच्चीस लाख छियालीस हजार दौ सौ उन्नीस रुपये इक्हत्तर पैसे)	L-9

इस प्रकार वित्तीय बीड में सफल प्रथम न्यूनतम निविदाकार Manish Kumar Singh है, जिनका निवदित दर परिमाण विपत्र की राशि से 26.30% कम है, जिस पर निविदा की राशि ₹95,73,75,526.00 (पन्चानवे करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ छब्बीस रुपये) मात्र होती है।

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 विभागीय पत्रांक-3941(E) दिनांक-12.06.2026 द्वारा SBD के ITB-CL.27.4 के आलोक में मुख्य अभियंता, सीमांचल से उक्त Serious unbalanced rate के लिये न्यूनतम निविदाकार Manish Kumar Singh से Rate Justification प्राप्त कर मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा के पत्रांक-931(अनु०) दिनांक-20.07.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक द्वारा समर्पित Rate Justification Proper नहीं है। चूँकि वर्तमान SOR निर्गत हो चुका है, जिसमें विभिन्न मदों की दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।


अधीक्षण अभियंता द्वारा अद्यतन SOR पर कार्य की राशि की गणना की गई है, जो ₹144.245 करोड़ है। प्रस्तुत निविदा की राशि ₹129.9017 करोड़ है तथा निविदित दर 26.3% है। अद्यतन SOR पर effective below 33.62% होता है।

प्रथम न्यूनतम निविदाकार Manish Kumar Singh द्वारा समर्पित Rate Justification में Contractor's Profit में Saving 11.90% बताया गया है, जबकि Contractor's Profit का प्रावधान 10% है।

उक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त पाया गया कि उक्त संवेदक द्वारा समर्पित Rate Justification स्वीकार योग्य नहीं है, अतः विषयक निविदा को SBD के ITB-CL.27.5 के आलोक में रद्द किया जाता है।

4.2 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को पुनः निविदा प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।


4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(मजीद अहमद)
24/07/26


आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(सुनील कुमार सुमन)
24/07/26

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(उमा कान्त रजक)
24/07/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(पंकज कुमार पाल)
24/07/26

सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-42/2026

5142(E)

पटना, दिनांक 24/07/26

प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निमर्चण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)
24/07/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।