**दिनांक 27.07.2026 को मुख्य अभियंता (द0), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में भागलपुर जिलान्तर्गत नवनिर्मित संयुक्त अनुमंडल कार्यालय नवगछिया में एप्रोच रोड, कैम्पस डेवलपमेंट, चहारदिवारी निर्माण, आर0टी0पी0एस0 काउंटर एवं वाहन पार्किंग शेड के निर्माण कार्य के प्राप्त वित्तीय बीड पर विचार हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाहीः-**

उपस्थितिः-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | **श्री मनोज कुमार सिंह,**<br>मुख्य अभियंता (दक्षिण),<br>भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | **अध्यक्ष** |
| (ii) | **श्री नवल किशोर प्रसाद,**<br>अधीक्षण अभियंता,<br>भवन अंचल, भागलपुर। | - | **सदस्य** |
| (iii) | **श्री राजीव कुमार,**<br>कार्यपालक अभियंता,<br>भवन प्रमंडल, भागलपुर। | - | **सदस्य** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | कार्य का नाम | - | भागलपुर जिलान्तर्गत नवनिर्मित संयुक्त अनुमंडल कार्यालय नवगछिया में एप्रोच रोड, कैम्पस डेवलपमेंट, चहारदिवारी निर्माण, आर0टी0 पी0एस0 काउंटर एवं वाहन पार्किंग शेड के निर्माण कार्य। |
| 2 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - | ₹1,47,58,100/- (अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापांक-9782 दिनांक-30.05.2025) |
| 3 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - | ₹1,30,21,000/- (मु0अभि0 (द0) का पत्रांक-1778(त्ति0) अनु0 दिनांक-30.12.2025) |
| 4 | परिमाण विपत्र की राशि | - | ₹ 1,29,19,032/- |
| 5 | निविदा की राशि | - | ₹ 1,29,19,032/- |
| 6 | निविदा आमंत्रण सूचना सं0 एवं प्रसंग | - | पी0आर0संख्या-003312(भ0) 26-27 दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिनांक-19.05.2026 मे प्रकाशित। |
| 7 | निविदा आमंत्रण की तिथि | - | 12.05.2026 |
| 8 | प्री-बीड की बैठक की तिथि | - | 02.06.2026 / 04.06.2026 |
| 9 | निविदा प्राप्ति की तिथि | - | 11.06.2026 |
| 10 | निविदा खोलने की तिथि | - | 12.06.2026 |

11 **निविदादाता का नाम एवं पता** -

(1) रवि कुमार, जगदेव पथ, रूकनपुरा (Reg. No- 2190087, Class-II, BCD)
(2) कृष्णा कंसट्रक्सन, नया टोला, नवगछिया (Reg. No- 1230012, Class-I, BCD)
(3) मंजू देवी, नूतन टावर, कंकड़बाग, पटना (Reg. No- 2220152, Class-II, BCD)

12 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का मंतव्यः-

प्रथम बार आमंत्रित ई-निविदा की कार्यवाहीः-

इस निविदा में एकमात्र निविदाकार होने के कारण वित्त विभाग के पत्रांक-7806 दिनांक-30.09.2016 के आलोक मे निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया।

**द्वितीय बार आमंत्रित ई-निविदा (वर्त्तमान) की कार्यवाहीः-**

दिनांक 03.07.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक मे इस निविदा मे भाग लिए तीन निविदाकार सफल हुये। तकनीकी बीड के निर्णय पर आपत्ति/परिवाद दर्ज करने हेतु विभागीय वेबसाईट पर दिनांक-09.07.2026 के पूर्वाहन 10:00 बजे तक रखा गया। किसी प्रकार की आपत्ति/परिवाद नही प्राप्त होने पर सफल संवेदक का वित्तीय बीड डाउनलोड कर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर द्वारा भेजा गया है, जो निम्नवत् हैः-

| क्र0 सं0 | संवेदक का नाम | निविदा की राशि | उद्धृत दर (परिमाण विपत्र के दर से) | उद्धृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रवि कुमार, जगदेव पथ, रूकनपुरा (Reg. No- 2190087, Class-II, BCD)। | ₹ 1,29,19,032/- | 20.75% कम | ₹ 1,02,38,333/- |
| 2 | कृष्णा कंसट्रक्सन, नया टोला, नवगछिया (Reg. No- 1230012, Class-I, BCD) । | | 5.50% कम | ₹ 1,22,08,485/- |
| 3 | मंजू देवी, नूतन टावर, कंकड़बाग, पटना (Reg. No-2220152, Class-II, BCD)। | | 16.01% कम | ₹ 1,08,50,695/- |

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि इस कार्य के लिए न्यूनतम वैध निविदाकार रवि कुमार, आरा गार्डेन, राजा बाजार, रूकनपुरा, पटना (Reg. No- 2190087, Class-II, BCD) है।

13 **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णयः-**

सम्यक् विचारोपरांत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदाकार ''रवि कुमार, आरा गार्डेन, राजा बाजार, रूकनपुरा, पटना (Reg. No- 2190087, Class-II, BCD)'' को परिमाण-विपत्र की दर से 20.75 प्रतिशत कम दर पर अर्थात् ₹1,02,38,333/- (एक करोड़ दो लाख अड़तीस हजार तीन सौ तेतीस रूपये) मात्र पर कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया, तद्नुसार मुख्य अभियंता (द0) स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे। इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह0/-
(राजीव कुमार)
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, भागलपुर।

ह0/-
(नवल किशोर प्रसाद)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, भागलपुर।

ह0/-
(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (द0),
भवन निर्माण विभाग,
बिहार पटना।

ज्ञापांकः- भवन/मु0अभि0(द0)यो0प्राक्0-01-121/2023...1878 S... पटना/दिनांक...29/7/26

प्रतिलिपिः- आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/7/26

मुख्य अभियंता (द0)।