

**मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

दिनांक 01.06.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल अरवल के अन्तर्गत Construction of High Level RCC Bridge (2x16m) at Ch. 28.54 Km of Imamganj-Karpi-Shahar Telpa-Mehandia Road for the Year 2025-26 की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक- 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | |
|--|-----------|
| (i) श्री राज कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - अध्यक्ष |
| (ii) - रिक्त -, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०), प०नि०वि०, बिहार, पटना | - रिक्त |
| (iii) श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, प०नि०वि०, गया | - सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल अरवल के अन्तर्गत Construction of High Level RCC Bridge (2x16m) at Ch. 28.54 Km of Imamganj- Karpi- Shahar Telpa- Mehandia Road for the Year 2025-26
2.2	योजना शीर्ष	:	योजना मद
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, अरवल
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹732.51 लाख; विभागीय ज्ञापांक सं०-6308 (S) दिनांक-16.07.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹716.29 लाख; मु०अभि०,के०नि०सं०,प०नि०वि०, पटना का पत्रांक-462 (अनु०) दिनांक- 07.08.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹7,16,41,954.00
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	12 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	05.04.2026
2.10	प्राप्त निविदा की संख्या	:	07 (सात) अदद यथा:-
	(i) Amritraj Construction		(ii) M/S Laxman Kumar
	(iii) M/S. R.K. Construction		(iv) M/S Pratayaksha Construction Pvt. Ltd.
	(v) M/S. Rakesh Construction Pvt. Ltd.		(vi) M/S. Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.
	(vii) Ravindra Kumar.		
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	हाँ, उपभागीय ज्ञापांक-791 दिनांक-25.02.2026 के द्वारा पूर्व के निविदा को दूषित (Vitiate) मानते हुए निविदा को रद्द करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।

तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by			
				Amritraj Construction	M/S Laxman Kumar	M/S. R.K. Construction	M/S Pratayaksha Construction Pvt. Ltd.
				1	2	3	4
1	Registration	As per IFB/NIT	-	Class-I, RWD Reg. No. 1210300 Valid upto 21.10.26	Class- I/RCD Reg no. 1210003 Valid upto 11.04.26	Class- I/RWD Reg no. 1240038 Valid upto 11.01.29	Class- I/RWD Reg no. 1210157 Valid upto 20.06.26
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
3	Earnest Money (Rs. in Lacs)	ITB- Cl-16 & IFB	₹ 14.329 lakh	₹ 14.329 lakh	₹ 14.33 lakh	₹ 14.33 lakh	₹ 14.33 lakh
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- Cl-16 & IFB	165 days	Online	172 days	182 days	178 days
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- Cl-15	120 days	245 days	120 days	120 days	180 days
6	Experience of similar nature of work (Rs. In Lacs) (10%)	ITB- Cl-4.5 (A)(b)	₹ 71.641954 lakh	₹ 1307.49 lakh	₹ 733.26 lakh	₹ 251.70521 lakh	₹ 401.8945 lakh
7	Annual Turn over (Rs. In Lacs)	ITB- Cl-4.5 (A)(a)	₹ 358.20977 lakh	₹ 4208.38206 lakh	₹ 7019.98 lakh	₹ 2281.77 lakh	₹ 4364.70 lakh
8	Legal Identity	ITB- Cl-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Proprietorship	Proprietorship	Partnership	Pvt. Ltd.
9	Technical Personnel	ITB- Cl-4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB Cl-4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Experience of work done Quantity (M ³)	ITB Cl-4.5 (A)(c)					
	Pile (1200mm)		275.0m	2006.30 m	917.60 m	288.00 m	360.00 m
	Concrete work (M ³)		1315.56 m ³	2227.36 m ³	1380.04 m ³	1593.669 m ³	1360.20 m ³
	Non Bituminous work (M ³)		456.92 m ³	827.06 m ³	936.74 m ³	2632.69 m ³	3915.60 m ³
	Earth Work (M ³)		2296.45 m ³	40764.48 m ³	4860.00 m ³	7000.00 m ³	8196.61 m ³
	Bituminous Work (M ³)		105.30 m ³	289.24 m ³	125.00 m ³	762.12 m ³	1457.50 m ³
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lacs)	ITB Cl-4.7		₹ 2008.98 lakh	₹ 7778.27 lakh	₹ 3280.642 lakh	₹ 5859.27297 lakh
13	Bid Capacity (Rs. in lacs)	ITB Cl-4.7	₹ 716.41954 lakh	₹ 11818.53 lakh	₹ 15287.39 lakh	₹ 3691.133 lakh	₹ 7477.31 lakh
14	Programme of Construction	ITB Cl-4.3 (l) & 4.5(B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached
15	Power of Attorney on Rs. 1000/- stamp	ITB- Cl-4.2 (iv)		N/A	N/A	Attached	Attached
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lacs)	ITB- Cl-4.5 (B)(c)	₹ 71.64195 lakh	₹ 180.00 lakh	₹ 71.64196 lakh	₹ 80.00 lakh	₹ 225.00 lakh
17	Whether Undertaking attached (25% of the value of the work)	ITB- Cl-4.2(ii) 4.3 (h)	₹ 179.10488 lakh	25% Value of work	25% Value of work	25% Value of work	25% Value of work
18	Whether Affidavit attached (with Rs. 25/- Stamp)	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Responsive/Non-Responsive	As per NIT	-	Responsive	Responsive	Responsive	Responsive

AM

✓

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by		
				M/S. Rakesh Construction Pvt. Ltd.	M/S. Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.	Ravindra Kumar
				5	6	7
1	Registration	As per IFB/NIT	-	Class- I/RCD/ Reg. No. 1210034 Valid upto 05.10.26	Class- I/RCD Reg no. 1230049 Valid upto 21.06.28	Class- I/ BRPNNL Reg no. 1527/25 Valid upto 11.11.30
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
3	Earnest Money (Rs. in Lacs)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 14.329 lakh	₹ 14.329 lakh ✓	₹ 14.329 lakh ✓	₹ 14.329 lakh
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB	165 days	179 days	273 days	Online
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15	120 days	120 days	120 days	120 days
6	Experience of similar nature of work (Rs. In Lacs) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 71.641954 lakh	₹ 1001.88 lakh	₹ 565.46 lakh	₹ 1377.00 lakh
7	Annual Turn over (Rs. In Lacs)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 358.20977 lakh	₹ 1158.66 lakh	₹ 8045.87 lakh	₹ 3671.8776 lakh
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Attached	Pvt. Ltd.	Proprietorship
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached	Attached
11	Experience of work done Quantity (M ³)	ITB CI-4.5 (A)(c)				
	Pile (1200mm)		275.0m	882.00 m	584 m	Not year wise
	Concrete work (M ³)		1315.56 m ³	1481.24 m ³	1373.50 m ³	1584.14 m ³
	Non Bituminous work (M ³)		456.92 m ³	1018.00 m ³	1215.0 m ³	1579.27 m ³
	Earth Work (M ³)		2296.45 m ³	7058.00 m ³	8013.13 m ³	20756.25 m ³
	Bituminous Work (M ³)		105.30 m ³	21.39 m ³	6427.32 m ³	255.00 m ³
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lacs)	ITB CI-4.7		NIL	₹ 32402.05 lakh	₹ 1609.14 lakh
13	Bid Capacity (Rs. in lacs)	ITB CI-4.7	₹ 716.41954 lakh	₹ 3731.58 lakh	₹ 2838.86 lakh	₹ 10216.67 lakh
14	Programme of Construction	ITB CI-4.3 (I) & 4.5(B)(a)	-	Attached	Attached	Attached
15	Power of Attorney on Rs. 1000/- stamp	ITB- CI-4.2 (iv)	As per NIT	Attached	Attached	N/A
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lacs)	ITB- CI-4.5 (B)(c)	₹ 71.641954 lakh	₹ 72.00 lakh	₹ 200.00 lakh	₹ 75.00 lakh
17	Whether Undertaking attached (25% of the value of the work)	ITB- CI-4.2(ii) 4.3 (h)	25% Value of work	25% Value of work	25% Value of work	25% Value of work
18	Whether Affidavit attached (with Rs. 25/- Stamp)	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached
19	Responsive/Non Responsive	As per NIT	-	Non Responsive	Responsive	Non Responsive

इस निविदा में कुल 07 (सात) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। दो निविदाकार यथा— (i) Amritraj Construction एवं (ii) Ravindra Kumar द्वारा वांछित अग्रधन की राशि NEFT online mode से तथा शेष 5 निविदाकार यथा— (i) M/S Laxman Kumar (ii) M/S. R.K. Construction (iii) M/S Pratayaksha Construction Pvt. Ltd. (iv) M/S. Rakesh Construction Pvt. Ltd. एवं (v) M/S. Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि B.G के माध्यम जमा किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल द्वारा करा लिया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

- 4.1 अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, गया के पत्रांक-469 (अनु०), दिनांक-22.04.2026 द्वारा कार्यपालक अभियंता से प्राप्त तकनीकी बीड तथा इसके साथ संलग्न जॉच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-
- 4.2 पथ प्रमंडल अरवल के अन्तर्गत Construction of High Level RCC Bridge (2x16m) at Ch. 28.54 Km of Imamganj-Karpi-Shahar Telpa-Mehandia Road for the Year 2025-26 कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा की तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि—
- (i) संवेदक M/S. Rakesh Construction Pvt. Ltd; Experience of work done quantity (ITB CI-4.5 (A)(c)) के अन्तर्गत Bituminous work की वांछित मात्रा 105.3m³ के जगह 21.39m³ होने के कारण अहर्ता पूर्ण नहीं करते है।
- (ii) संवेदक Ravindra Kumar; Experience of work done quantity (ITB CI-4.5 (A)(c)) के अन्तर्गत Pile Length की मात्रा संबंधित प्रमाण पत्र वर्ष वार नहीं रहने के कारण वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते है।
- (iii) शेष 05 संवेदक यथा— (i) Amritraj Construction, (ii) M/S. Laxman Kumar, (iii) M/S. R.K.Construction, (iv) M/S Pratayaksha Construction Pvt. Ltd. एवं (v) M/S. Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. निविदा संबंधित वांछित न्यूनतम अहर्ता पूर्ण करते है।
- 4.2.1 समिति द्वारा समीक्षोपरान्त निविदा में भाग लेने वाले 07 निविदाकारों में से 02 निविदाकार यथा— (i) M/S. Rakesh Construction Pvt. Ltd को ITB CI-4.5 (A)(c) के तहत, (ii) Ravindra Kumar को (ITB CI-4.5 (A)(c)) के तहत असफल एवं शेष पाँच निविदाकार यथा— (i) Amritraj Construction, (ii) M/S. Laxman Kumar, (iii) M/S. R.K.Construction, (iv) M/S Pratayaksha Construction Pvt. Ltd. एवं (v) M/S. Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. को निविदा की वांछित न्यूनतम अहर्ता पूर्ण करने के कारण सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

- 4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है; बशर्त उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

- 4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।

ADK
01/06/26
(अशोक कुमार)
अधीक्षण अभियंता,
मगध पथ अंचल, गया।

(रिक्त),
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०) पथ निर्माण
विभाग, बिहार, पटना।

Kan
01/06/26
(राज कुमार),
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 1806

पटना, दिनांक-01/06/26

प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

[Handwritten Signature]
01/06/26

मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
[Handwritten Mark]