

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

दिनांक 03/06/2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, लखीसराय अन्तर्गत Improvement and Construction of Mohadi Nagar (SH-8) to Krishi Vigyan Kendra Road from km. 0.00 to km 0.975 for the year 2024-25 पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दि0-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) | —रिक्त— मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०),
प०नि०वि०,बिहार, पटना | — | सदस्य |
| (iii) | श्री भारत भूषण, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर | — | सदस्य |
| (iv) | श्री संजीव कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय | — | सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Improvement and Construction of Mohadi Nagar (SH-8) to Krishi Vigyan Kendra Road from km. 0.00 to km 0.975 for the year 2024-25
2.2	मद	:	5054 (योजना शीर्ष)
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, लखीसराय
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 409.54 लाख ; विभागीय ज्ञापांक-1866 (S) पटना, दिनांक-05.03.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 353.29 लाख ; मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2352 दिनांक-08.07.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹ 338.98035 लाख
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	05 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	04.04.2026
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या	:	01 (एक) अदद यथा:- (i) M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd.
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	हाँ ; पूर्व में प्रकाशित निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार तकनीकी बीड में असफल होने के कारण पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by
				M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd.
				I
1	Registration	As per IFB/NIT	-	RCD, Bihar, Class-1 Reg. No. 1230031 Valid upto 19.03.2028
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
3	Earnest Money (Rs. in Lakh)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 6.73 lakh	₹ 6.74 lakh
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB & NIT	165 days	198 days
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15 As per NIT	120 days	180 days
6	Experience of similar nature of work(Rs. In Lakh) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 33.898035 lakh	₹ 866.68 lakh
7	Annual Turn over (Rs. In Lakh)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 169.49018 lakh	₹ 45456.18 lakh
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Pvt. Ltd.
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	-	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	-	Attached
11	Experience of work done Quantity (M ³)	ITB CI-4.5 (A)(c)	-	-
	Concrete Work (M ³)		124.344 M ³	3863.04 M ³
	Non Bituminous work (M ³)		3797.23 M ³	4124.1167 M ³
	Earth Work (M ³)		10858.74 M ³	31277.804M ³
	Bituminous Work (M ³)		835.02M ³	952.04 M ³
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB CI-4.7		₹ 18999.00 lakh
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	₹ 338.98035 lakh	₹ 37821.225 lakh
14	Programme of Construction	ITB CI-4.3 (I) & 4.5(B)(a)	-	Attached
15	Power of Attorney	ITB- CI-4.2 (iv)	-	Attached
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lakh)	ITB- CI-4.5 (B)(c)	₹ 33.89 lakh	₹ 80.00 lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB- CI-4.2(ii) 4.3 (h)	25% of value of work	Attached
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached
19	Responsive/Non Responsive			Responsive

इस पुनर्निविदा में 01 (एक) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 01 (एक) निविदाकार M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि B.G के माध्यम जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


4.1 अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर के पत्रांक-551 (अनु०), दिनांक-05.05.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा इसके साथ संलग्न जॉच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-

4.2 पथ प्रमंडल, लखीसराय अन्तर्गत Improvement and Construction of Mohadi Nagar (SH-8) to Krishi Vigyan Kendra Road from km. 0.00 to km 0.975 for the year 2024-25 कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि निविदा में भाग लेने वाले 01 (एक) निविदाकार M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. निविदा के न्यूनतम वांछित अहर्ता को पूर्ण करते है।


समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पाया गया कि पुनर्निविदा में भाग लेने वाले एक मात्र निविदाकार M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

4.3 चूंकि यह पुनर्निविदा है, एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बीड के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदाकार शेष रह जाते है, अतः विभागीय पत्रांक-3162 (एस) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में यदि विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी भी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक स्तर उपर के प्राधिकार अर्थात् विभागीय निविदा समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।


4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त पुनर्निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


03/06/26


(संजीव कुमार सिन्हा)
सदस्य
कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमंडल, लखीसराय


03/06/26

(भारत भूषण)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, मुंगेर


03/06/26

(—रिक्त—)
सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


03/06/26

(राजकुमार)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।

ज्ञापांक: 1824

पटना, दिनांक-03/06/26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


03/06/26

मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।