

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

दिनांक 10/03/2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Construction of Road from BNM College Ghat Barahia (Dist.-Lakhisarai) to Maranchi (Dist. - Patna) via Maharani Sthan, Panchmahla, Nauranga, Dumra (Total Length.- 10.00 km.) (Part-A, Length 4.70 km.) for the year 2025-26 कार्य का पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दि०-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) | —रिक्त— मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०),
प०नि०वि०, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| (iii) | श्री साधु शरण, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना | - | सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Construction of Road from BNM College Ghat Barahia (Dist.-Lakhisarai) to Maranchi (Dist. - Patna) via Maharani Sthan, Panchmahla, Nauranga, Dumra (Total Length.- 10.00 km.) (Part-A, Length 4.70 km.) for the year 2025-26
2.2	मद	:	योजना मद (शीर्ष 5054)
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 11621.72 लाख ; विभागीय पत्रांक-1909 (S) पटना, दिनांक-05.03.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 10232.22 लाख ; मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1156 (अनु०), दिनांक-02.04.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹ 2302.02798 लाख
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	12 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	05.02.2025
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या	:	01 (एक) अर्द्ध यथा:- : (i) Mahesh Kumar Singh Construction Pvt. Ltd.
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	हाँ। द्वितीय बार आमंत्रित पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में एकमात्र निविदाकार के असफल घोषित होने के कारण बिहार लोक निर्माण संहिता 163 के तहत पुनर्निविदा को रद्द कर पुनः पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है (विभागीय पत्रांक-8610 (E) दिनांक-23.12.2025 द्वारा संसूचित)।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by
				Mahesh Kumar Singh Construction Pvt. Ltd.
				1
1	Registration	As per IFB/NIT	-	RCD, Bihar Class-1 Reg No1250002 valid upto 08.01.2030
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10000.00
3	Earnest Money (Rs. in Lakh)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 33.03 lakh	₹ 33.03 lakh (BG)
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB & NIT	165 days	179 days
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15 As per NIT	120 days	180 days
6	Experience of similar nature of work(Rs. In Lakh) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 230.2027 lakh	₹ 734.67 lakh
7	Annual Turn over (Rs. In Lakh)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 1151.014 lakh	₹ 2206.57 lakh
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Pvt. Ltd. Company
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	-	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	-	Attached
11	Experience of work done Quantity (M ³)	ITB CI-4.5 (A)(c)	-	
	Concrete Work (M ³)		8170.78 M ³	8814.50 M ³
	Non Bituminous work (M ³)		2047.48 M ³	5505.23 M ³
	Earth Work (M ³)		44961.46 M ³	58134.88 M ³
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	-	₹ 3694.64 lakh
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	₹ 2302.02798 lakh	₹ 3605.20 lakh
14	Programme of Construction	ITB CI-4.3 (l) & 4.5(B)(a)		Attached
15	Power of Attorney	ITB- CI-4.2 (iv)		Attached
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lakh)	ITB- CI-4.5 (B)(c)	₹ 230.2027 lakh	₹ 231.00 lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB- CI-4.2(ii) 4.3 (h)	25% of the value of work (₹ 575.507 lakh)	25% of the value of work
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached
19	Electrical License	As per NIT	-	Attached
20	Responsive/Non Responsive		-	Responsive

Handwritten signature

इस पुनर्निविदा में 01 (एक) मात्र निविदाकार Mahesh Kumar Singh Construction Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। निविदाकार Mahesh Kumar Singh Construction Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

4.1 अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना क पत्रांक-269 (अनु०), दिनांक-09.02.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-

4.2 पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Construction of Road from BNM College Ghat Barahia (Dist.-Lakhisarai) to Maranchi (Dist. - Patna) via Maharani Sthan, Panchmahla, Nauranga, Dumra (Total Length.- 10.00 km.) (Part-A, Length 4.70 km.) for the year 2025-26 कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि निविदा में भाग लेने वाले 01 (एक) निविदाकार Mahesh Kumar Singh Construction Pvt. Ltd. निविदा के न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण करते है।


समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पुनर्निविदा में भाग लेने वाले एक मात्र निविदाकार Mahesh Kumar Singh Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।


4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणो निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्त्त उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।


4.3.1 चूँकि यह पुनर्निविदा है, एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बीड के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदाकार शेष रह जाते है, अतः विभागीय पत्रांक-3162 (एस) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में यदि विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी भी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक स्तर उपर के प्राधिकार अर्थात् विभागीय निविदा समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

4.3.2 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी भी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त हाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त पुनर्निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(साधु शरण)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
केन्द्रीय पथ अंचल,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(--रिक्त--)
सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(राजकुमार)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 928

पटना, दिनांक- 10/03/26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

Kumar
10/03/26

मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।