

**मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना**

दिनांक 10/3/2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Widening and Strengthening of Buddha Cancer Centre from Khagaul Digha Nahar Road (Total Length 0.600 km) for the year 2025-26 की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6158 (S) दि०-09.07.2014 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय का पत्रांक-320 (अनु०), दिनांक-28.01.2026 से अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को समर्पित किया गया, जिसके आलोक में अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1358 (E) दिनांक-20.02.2026 में दिये गये निदेश के अनुपालन में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही :-

**उपस्थिति:**

- |       |  |   |         |
|-------|--|---|---------|
| (i)   | श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना    | - | अध्यक्ष |
| (ii)  | —रक्त— मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०),<br>प०नि०वि०, बिहार, पटना | - | सदस्य(  |
| (iii) | श्री साधु शरण, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना      | - | सदस्य   |
| (iv)  | श्री शशि भूषण सहाय, कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना    | - | सदस्य   |

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Widening and Strengthening of Buddha Cancer Centre from Khagaul Digha Nahar Road (Total Length 0.600 km) for the year 2025-26
2.2	मद	:	5054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 316.33 लाख ; विभागीय पत्रांक-5976 (S) पटना, दिनांक-04.07.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 216.72 लाख ; मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-4242 (अनु०), दिनांक-09.12.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹ 2,53,71,522.00
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	04 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	23.12.2025
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या	:	02 (दो) अदद यथा:-
	(i) M/S Amhara Construction Pvt. Ltd	:	(ii) Jaya Enterprises
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	नहीं।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirement s	Provided by	
				M/s. Amhara Construction Pvt. Ltd.	Jaya Enterprises
				1	2
1	Registration	As per IFB/NIT	-	RCD, Class-1 Reg No. 1230046 valid upto 17.05.2028	RCD, Class-1 Reg No. 2250034 valid upto 17.05.2028
2	Cost of BOQ ( in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00
3	Earnest Money (Rs. in Lakh)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 5.075 lakh	₹ 5.080 lakh	₹ 5.075 lakh
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB & NIT	165 days	182 days	Online Payment
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15 As per NIT	120 days	As per NIT	180 days
6	Experience of similar nature of work (Rs. In Lakh) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 25.372 lakh	₹ 2234.10687 lakh	Valid certificate not attached
7	Annual Turn over (Rs. In Lakh)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 126.858 lakh	₹ 17229.60 lakh	₹ 185.373 lakh
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Pvt. Ltd.	Proprietorship
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached
11	Experience of work done Quantity (M <sup>3</sup> )	ITB CI-4.5 (A)(c)	--		
	Concrete Work (M <sup>3</sup> )		1729.88 M <sup>3</sup>	2356.54 M <sup>3</sup>	Valid certificate not attached
	Non Bituminous work (M <sup>3</sup> )		688.50 M <sup>3</sup>	13135.91 M <sup>3</sup>	Valid certificate not attached
	Earth Work (M <sup>3</sup> )		2267.48 M <sup>3</sup>	11111.545 M <sup>3</sup>	Valid certificate not attached
	Bituminous work (M <sup>3</sup> )		0.00	-	
12	Existing Commitment and on going work (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	-	₹ 16952.52947 lakh	NIL
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	₹ 253.71522 lakh	₹ 1917.98lakh	₹ 188.805 lakh
14	Programme of Construction	ITB CI-4.3 (I) & 4.5(B)(a)	-	Attached	Attached
15	Power of Attorney	ITB- CI-4.2 (iv)	-	Attached	N/A
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lakh)	ITB- CI-4.5 (B)(c)	₹ 25.372 lakh	₹ 27.00 lakh	₹ 30.00 lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB- CI-4.2(ii) 4.3 (h)	25% of the value of work (₹ 63.492 lakh)	25% of the value of work	25% of the value of work
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached
19	Utility Shifting	As per NIT		Attached	Attached
20	Responsive/Non Responsive			Responsive	Non Responsive

इस निविदा में 02 (दो) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 02 (दो) निविदाकारों में से एक निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd के द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से एवं दूसरे निविदाकार Jaya Enterprises के द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Online के माध्यम से जमा किया गया है।

**4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:**


4.1 अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-92 (अनु०), दिनांक-14.01.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-


4.2 पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Widening and Strengthening of Buddha Cancer Centre from Khagaul Digha Nahar Road (Total Length 0.600 km) for the year 2025-26 कार्य के लिए प्राप्त निविदा की तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 02 (दो) निविदाकारों में से 01 (एक) निविदाकार Jaya Enterprises द्वारा Similar work एवं Experience of work done quantity के लिए Uploaded अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नहीं है। इस प्रकार ये SBD की कंडिका ITB Cl-4.5 (A) (b) एवं SBD के ITB Cl-4.5 (A) (c) न्यूनतम वांछित अहर्ता को पूर्ण नहीं करते हैं। दूसरे निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd निविदा की न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण करते हैं।


अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 02 (दो) निविदाकारों में से 01 (एक) निविदाकार Jaya Enterprises को SBD ITB Cl-4.5 (A) (b) एवं SBD ITB Cl-4.5 (A) (c) के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा दूसरे निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd को तकनीकी बीड में सफल घोषित किया जाता है।


4.3 चूँकि उक्त निविदा के तकनीकी बीड के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बीड मूल्यांकन हेतु एकमात्र निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd शेष रह जाते हैं, इसलिए विभागीय अधिसूचना सं०-3162 (S) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाता है। वशर्ते विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही पुनर्निविदा आमंत्रित किया जाय।

4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।

  
(शशि भूषण सिंहाय)  
सदस्य  
कार्यपालक अभियंता,  
पटना पश्चिम  
पथ प्रमंडल, पटना

  
(साधु शरण)  
सदस्य  
अधीक्षण अभियंता,  
केन्द्रीय पथ अंचल,  
पथ निर्माण विभाग, पटना


  
(रिक्त)  
सदस्य  
मुख्य अभियंता, दक्षिण के  
सचिव (प्रा०),  
प०नि०वि०, बिहार, पटना।

  
(राजकुमार)  
अध्यक्ष  
मुख्य अभियंता, दक्षिण,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

ज्ञापांक: ८३७

पटना, दिनांक-10/03/26

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

  
मुख्य अभियंता, दक्षिण,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

