

**मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना**

दिनांक 11/03/2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, लखीसराय अन्तर्गत Widening /Strengthening of Some Nadi to Santanand School on Halsi Trahari Road via Noma under for the year 2025-26 की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दि०-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) | ---रिक्त---, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०),
प०नि०वि०, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| (iii) | श्री भारत भूषण, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर | - | सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Widening /Strengthening of Some Nadi to Santanand School on Halsi Trahari Road via Noma under for the year 2025-26
2.2	मद	:	5054 (योजना शीर्ष)
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, लखीसराय
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 1888.85 लाख ; विभागीय पत्रांक-7874 (S) पटना, दिनांक-10.09.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹ 1587.99223 लाख
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	06 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	07.01.2026
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या	:	02 (दो) अदद यथा:-
	(i) M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd.	:	(ii) JKA Associates Pvt. Ltd.
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	हाँ ; प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकल निविदाकार द्वारा भाग लिये जाने के कारण पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by	
				M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd.	JKA Associates Pvt. Ltd.
				1	2
1	Registration	As per IFB/NIT	-	RWD, Bihar Class-1 Reg No 1210120 valid upto 01.05.2026	
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10000.00	
3	Earnest Money (Rs. in Lakh)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 25.88 lakh	₹ 25 88 lakh	
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB & NIT	165 days	174 days	
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15 As per NIT	120 days	120 days	
6	Experience of similar nature of work(Rs. In Lakh) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 158.799 lakh	₹ 563.18796 lakh	
7	Annual Turn over (Rs. In Lakh)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 793.99612 lakh	₹ 18228.53 lakh	
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No - 8131 (S)wv dated 24.07.12	-	Pvt Ltd Co	
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	-	Attached	
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	-	Attached	
11	Pile dia 1200/1000mm	ITB CI-4.5 (A)(c)	306 Rm-	369 Rm	
	Concrete Work (M ³)		544.38 M ³	5327.540 M ³	
	Non Bituminous work (M ³)		4438.47 M ³	40030.63 M ³	
	Earth Work (M ³)		56515.71 M ³	203209.890 M ³	
	Bituminous Work (M ³)		1183.59 M ³	4603.97 M ³	
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB CI-4.7		₹ 54699.07 lakh	
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	₹ 1587.99 lakh	₹ -13.48 lakh	
14	Programme of Construction	ITB CI-4.3 (I) & 4.5(B)(a)	-	Attached	
15	Power of Attorney	ITB- CI-4.2 (iv)	-	Attached	
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lakh)	ITB- CI-4.5 (B)(c)	₹ 158.799lakh	₹ 160.00 lakh	
17	Whether Undertaking attached	ITB- CI-4.2(ii) 4.3 (h)	25% of value of work	25% of value of work	
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	
19	Responsive/Non Responsive			Non Responsive	Non Responsive

SBD के Section-4 contract data (proforma of schedule) Clause-16 the limit of sub-contracting में 10% टॉकित किया गया. जबकि निविदाकार द्वारा 49% Sub - contracting का प्रस्ताव Upload किया गया है, जो सशर्त निविदा है। अतः तकनीकी बीड का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

इस पुनर्निविदा में 02 (दो) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd. एवं (ii) JKA Associates Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


4.1 अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर क पत्रांक-234 (अनु०), दिनांक-18.02.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-

4.2 पथ प्रमंडल, लखीसराय अन्तर्गत Widening /Strengthening of Some Nadi to Santanand School on Halsi Trahari Road via Noma under for the year 2025-26 कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। उक्त निविदा में 02 (दो) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है, यथा—(i) M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd. एवं (ii) JKA Associates Pvt. Ltd. जिसमें (i) M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd. Bid Capacity की न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण असफल एवं (ii) JKA Associates Pvt. Ltd. द्वारा SBD की कंडिका-4.2(iii) एवं 4.3(K) के तहत विषयांकित कार्य 49% Sublet किया गया है, जबकि SBD Section-4 Contract data (proforma of schedule) Clause-16 में The limit of sub-contracting- 10% ही अंकित है। अतः निविदा सशर्त है।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त दो निविदाकार यथा—(i) M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd. SBD ITB Cl. 4.7 के तहत एवं (ii) JKA Associates Pvt. Ltd. को SBD Section-4 के Clause-16 के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

चूँकि भाग लेने वाले सभी निविदाकार तकनीकी बीड में असफल घोषित होते हैं। यदि विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355(S)दिनांक 28.10.2021 के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी भी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय को शीघ्र पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया जाता है।


4.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(भारत भूषण)
सदस्य

अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, मुंगेर

(रिक्त)
सदस्य

मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



(राजकुमार)
अध्यक्ष

मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17/निविदा-02-02/2026 087

पटना, दिनांक-20/03/26

प्रतिलिपि :- आईटीओ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।