मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक– 04/11/26 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, समस्तीपुर अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 12 B / Samastipur कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक–6228 (S) दिनांक– 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

(i) **श्री आशुतोष कुमार सिंह**, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना – **अध्यक्ष**
(ii) **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह**, मुख्य अभियंता, उत्तर, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना – **सदस्य**
(iii) **श्री राम सकल सिंह** , अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा – **सदस्य**

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमण्डल, समस्तीपुर अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 12 B / Samastipur
2.2	Tender ID	:	139776
2.3	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, समस्तीपुर।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 14494.72 लाख, विभागीय पत्रांक– 3247 (S) दिनांक– 12.05.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 16417.08 लाख, उपभागीय पत्रांक– 1606 (अनु0), दिनांक– 23.05.2026
2.6	EVC की राशि	:	₹ 14239.50 लाख
2.7	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	24.09.2026
2.9	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.10	प्राप्त निविदा की संख्या	:	**09 (नौ) अदद यथा :–**

(i) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. (ii) ACL – NVPL 'JV'
(iii) Vallabhaneni Constructions Private Limited (iv) Rai Raj Construction Pvt. Ltd.
(v) Topline Infra Projects Pvt. Ltd. (vi) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd.
(vii) Sona Infracon Pvt. Ltd. (viii) M/s Veena Singh
(ix) KAMAC-Aakshya 'JV'

2.11	परिवाद की स्थिति	नहीं
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।	हाँ, प्रथम बार आमंत्रित निविदा के तकनीकी बीड में किसी भी निविदाकार के सफल नहीं होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक– 6193 (E) दिनांक– 02.09.2026 द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

12 B/ Samastipur

२. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By					
				Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd	ACL – NVPL 'JV'		Total	Vallabhaneni Constructions Private Limited	Rai Raj Construction Pvt. Ltd.
					ACL -51%	NVPL-49% (S.S. Builders)			
				Bidder- 1	Bidder- 2			Bidder- 3	Bidder- 4
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1,	–	R.C.D./Class-I Valid upto- 04.09.2028	R.W.D./Class-I Valid upto- 17.09.2029	R.W.D./Class-I Valid upto- 16.03.2030	Attached	R.C.D./Class-I Valid upto- 02.09.2029	R.C.D./Class-I Valid upto-22.02.2029
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	N/A	Attached	Attached	Attached	N/A	N/A
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 152.40 Lacs	₹ 152.40 Lacs B.G Date of Issue- 23.04.2026 Valid upto- 22.04.2027	₹ 153.00 Lacs Date of Issue-22.09.2026 Valid upto- 20.06.2027		₹ 153.00 Lacs	**₹ 152.40 Lacs Date of Issue-23.09.2026 Valid upto- 21.04.2027 (Not attached SFMS document)**	₹ 152.50 Lacs B.G Date of Issue- 21.09.2026 Valid upto- 20.04.2027
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00		₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	270 Days	270 Days	270 Days	180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.3, Form ELI-2.1	–	N/A	Attached		Attached	N/A	N/A
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	N/A	NIL	NIL	NIL	NIL	Attached
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1423.95 Lacs	₹ 5025.66 Lacs	₹ 2181.95 Lacs	₹ 7175.85 Lacs	₹ 9357.80 Lacs	₹ 8788.00 Lacs	₹ 1823.90 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 5695.80 Lacs	₹ 20700.67 Lacs	₹ 3762.02 Lacs	₹ 49693.14 Lacs	₹ 53455.16 Lacs	₹ 30550.02 Lacs	₹ 9454.03 Lacs
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4		₹ 56629.16 Lacs	₹ 19062.97 Lacs	₹ 42138.80 Lacs	₹ 61201.77 Lacs	₹ 50282.81 Lacs	₹ 6815.21 Lacs

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By					
				Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd	ACL – NVPL 'JV'		Total	Vallabhaneni Constructions Private Limited	Rai Raj Construction Pvt. Ltd.
					ACL -51%	NVPL-49% (S.S. Builders)			
				Bidder- 1	Bidder- 2			Bidder- 3	Bidder- 4
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 14239.50 Lacs	₹ 88827.53 Lacs	₹ 7271.17 Lacs	₹ 305713.18 Lacs	₹ 312984.35 Lacs	₹ 163564.33 Lacs	₹ 59363.00 Lacs
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1423.95 Lacs	₹ 1500.00 Lacs	₹ 1500.00 Lacs	₹ 800.00 Lacs	₹ 2300.00 Lacs	₹ 1600.00 Lacs	₹ 1600.00 Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 7119.75 Lacs	₹ 9645.74 Lacs	₹ 3782.21 Lacs	₹ 19964.00 Lacs	₹ 23746.21 Lacs	₹ 9466.63 Lacs	₹ 7807.44 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)							
	• Concrete works		2433.083 M^3	7185.33 M^3	5611.71M^3	6996.85 M^3	12608.56 M^3	7030.84 M^3	5667.02 M^3
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		2366.073 M^3	3495.72 M^3	7449.65 M^3	10371.69 M^3	17821.34 M^3	164675.00 M^3	8576.374 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		7433.416 M^3	7730.46 M^3	4061.32 M^3	3065.96 M^3	7127.28 M^3	29665.00 M^3	24045.04 M^3
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	HMP (40-60 TPH Capacity)	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
			Other Equipment	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached (False representation)
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6 & D7	–	Attached	Attached		Attached	Attached	Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Board of Resolution not attached
22	Aaffidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Attached	Did not Attached Affidavit from Ist Class Magistrate	Did not Attached Affidavit from Ist Class Magistrate	Did not Attached Affidavit from Ist Class Magistrate	Attached	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Responsive	Non-Responsive			Non-Responsive	Non-Responsive

12 B/ Samastipur

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By		
				Topline Infra Projects Pvt. Ltd.	MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd.	Sona Infracon Pvt. Ltd.
				Bidder- 5	Bidder-6	Bidder- 7
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1,	–	RCD/Class-I Valid upto- 19.07.2031	RCD/Class-I Valid upto- 17.07.2030	RCD/Class-I Valid upto- 28.07.2030
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	N/A	N/A	N/A
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 152.40 Lacs	₹ 152.40 Lacs B.G .02026 Date of Issue-23.09.2026 Valid upto- 23.06.2027	₹ 152.40 Lacs B.G Date of Issue-23.09.2026 Valid upto- 22.04.2027	₹ 152.50 Lacs B.G Date of Issue-22.09.2026 Valid upto- 21.04.2027
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.3, Form ELI-2.1	–	N/A	NIL	N/A
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	Attached	NIL	Attached
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	NIL	NIL	NIL
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Attached	Attached	Attached
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1423.95 Lacs	₹ 16178.72 Lacs	₹ 1761.99 Lacs	₹ 2438.49 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 5695.80 Lacs	₹ 30522. 45 Lacs	Nil (From Transport & Logistics service)	₹ 7374.48 Lacs
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4	–	₹ 151368.00 Lacs	Nil	1 No. maintanance work not mentioned

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By		
				Topline Infra Projects Pvt. Ltd.	MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd.	Sona Infracon Pvt. Ltd.
				Bidder- 5	Bidder-6	Bidder- 7
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 14239.50 Lacs	₹ 62289.15 Lacs	–	–
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1423.95 Lacs	₹ 3575.00 Lacs	₹ 1423.95 Lacs	₹ 5700.00 Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 7119.75 Lacs	₹ 8061.83 Lacs	₹ 11587.72 Lacs	₹ 7190.69 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)				
	• Concrete works		2433.083 M^3	4783.9709 M^3	7771.00 M^3	11474.44 M^3
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		2366.073 M^3	26269.6955 M^3	29938.00 M^3	28878.23 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		7433.416 M^3	8689.3555 M^3	9601.00 M^3	8206.71M^3
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached	Attached	Attached
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	HMP (40-60 TPH Capacity)	Attached	Attached (but not valid regarding GST/IGST)	Attached
			Other Equipment	Attached	Attached	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6 & D7	–	Attached	Attached	Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	–	Attached	Attached	Attached

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By		
				Topline Infra Projects Pvt. Ltd.	MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd.	Sona Infracon Pvt. Ltd.
				Bidder- 5	Bidder-6	Bidder- 7
22	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Attached	Attached	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Responsive	Non-Responsive	Non-Responsive

12 B/ Samastipur

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	M/s Veena Singh	KAMAC-Aakshya 'JV'		
					KAMAC (51%)	Aakshya (49%)	Total
				Bidder-8	Bidder- 09		
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1,	–	RCD/Class-I Valid upto- 06.05.2030	RCD/Class-I Valid upto- 19.02.2031	BRPNNL/Class-I Valid upto- 24.02.2031	Attached
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	N/A	Attached	Attached	Attached
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 152.40 Lacs	₹ 152.40 Lacs Date of Issue-21.09.2026 Valid upto- 31.03.2027	₹ 152.40 Lacs Date of Issue-24.09.2026 Valid upto- 31.03.2027		₹ 152.40 Lacs
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00		₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.3, Form ELI-2.1	–	N/A	Attached		Attached
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	Attached	Attached	NIL	Attached
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	N/A	N/A	NIL	NIL
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1423.95 Lacs	₹ 4378.52 Lacs	₹ 11756.99 Lacs	₹ 9127.28 Lacs	₹ 20884.99 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 5695.80 Lacs	₹ 10352.88 Lacs	₹ 38336.69 Lacs)	₹ 99412.86 Lacs	₹ 137749.55 Lacs
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4		₹ 17496.44 Lacs	₹ 156497.87 Lacs	5 Nos. supporting Documents not attached	–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	M/s Veena Singh	KAMAC-Aakshya 'JV'		
					KAMAC (51%)	Aakshya (49%)	Total
				Bidder-8	Bidder- 09		
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 14239.50 Lacs	₹ 54973.72 Lacs	₹ 111033.23 Lacs	–	–
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1423.95 Lacs	₹ 1500.00 Lacs	₹ 2775.00 Lacs	₹ 5000.00 Lacs	₹ 7775.00 Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 7119.75 Lacs	₹ 12774.80 Lacs	₹ 12554.88 Lacs	₹ 4041.12 Lacs	₹ 16596.00 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)					
	• Concrete works		2433.083 M^3	4189.63 M^3	8330.50 M^3	–	–
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		2366.073 M^3	17454.11 M^3	1234.37 M^3	721.00 M^3	1955.37 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		7433.416 M^3	9154.25 M^3	11976.25M^3	–	–
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached	Attached	Attached (but consent to E.E., RCD, Rosera for pck.-13A)	–
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	HMP (40-60 TPH Capacity)	Attached	Attached	Attached	Attached
			Other Equipment	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6 & D7	–	Attached	Attached		Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	–	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Attached	Attached	Attached	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Responsive	Non-Responsive		

4. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा के पत्रांक– 1980 (अनु०), दिनांक– 30.09.2026 से उक्त पुनर्निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।

इस निविदा में कुल नौ निविदाकार यथा (i) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd., (ii) ACL – NVPL 'JV', (iii) Vallabhaneni Constructions Private Limited, (iv) Rai Raj Construction Pvt. Ltd., (v) Topline Infra Projects Pvt. Ltd., (vi) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd., (vii) Sona Infracon Pvt. Ltd., (viii) M/s Veena Singh एवं (ix) KAMAC-Aakshya 'JV' द्वारा भाग लिया गया है। सभी निविदाकारों द्वारा अग्रधन की राशि पुनर्निविदा के साथ Upload किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा करा लिया गया है।

जाँचोपरांत पाया गया कि नौ निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (i) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd., (ii) Topline Infra Projects Pvt. Ltd. एवं (iii) M/s Veena Singh पुनर्निविदा की वांछित अहर्त्ता पूर्ण करते हैं।

शेष छः निविदाकार यथा **(i)** ACL – NVPL 'JV' के दोनों पार्टनर द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.1 एवं NIT के क्रमांक–23 के आलोक में First Class Magistrate द्वारा निर्गत शपथ–पत्र Upload नहीं किया गया है।

(ii) Vallabhaneni Constructions Private Limited द्वारा MBD के ITB Clause- 17 के आलोक में समर्पित Bank Guarantee के साथ SFMS से संबंधित अभिलेख Upload नहीं किया गया है।

(iii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. के द्वारा MBD के Section 4, ELI-1 के आलोक में Board of Resolution uploaded नहीं होने के कारण Power of Attorney की देयता की जाँच नहीं किया जा सका। साथ ही इनके द्वारा Uploaded Equipment (Smooth Wheeled Road Roller) का क्रय Dashmesh Engineering Works, Punjab से किया गया है जिसमें IGST की जगह केवल CGST की कटौती की गई है, जो Tax की कटौती वांछित शीर्ष के अंतर्गत नहीं है। तदालोक में Tax- Invoice भ्रामक है, जो MBD के Section 3: Clause 1.2.1(a) के आलोक में False representation का प्रकरण है।

(iv) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. द्वारा MBD के Section 3: Clause 2.3.2, Section 4E.7 के आलोक में Annual Construction and Maintenance Turn Over हेतु Form FIN-2 में अंकित राशि Transport and logistics Services से प्राप्त है। अतः इनका Turn Over अमान्य है। साथ ही इनके द्वारा MBD के Section 3: Clause 2.6 के आलोक में Hot Mix Plant का Voucher GST/IGST के परिप्रेक्ष्य में असंगत होने के फलस्वरूप अमान्य है।

(v) Sona Infracon Pvt. Ltd. द्वारा "T-26 Samastipur Ujiarpur Sarairanjan Via Morwa to Tajpur (Package No.-BR 30P3R16) Under PMGSY-III" कार्य से संबंधित कागजात/प्रमाण–पत्र Upload किया गया है जिसके अनुसार वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक– 25.08.2025 है। यह कार्य वर्तमान में Maintenance अवधि में है, परन्तु इनके द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 के आलोक में इस कार्य को Existing Commitment में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार इनके द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (a) के आलोक में (Misleading and False Representation) गलत सूचना Upload किया गया है। फलस्वरूप इनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी।

(vi) KAMAC-Aakshya 'JV' द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E-10, FIN-4 एवं NIT के क्रमांक–39 के आलोक में निविदा के साथ Uploaded Existing Committement से संबंधित 2nd Partner, Aakshya Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा तीन कार्यों का Certificate Engineer-In- Charge से सत्यापित/निर्गत Upload नहीं किया गया है एवं दो कार्यों का Uploaded RA Bill से एकरारनामा की राशि स्पष्ट नहीं है। फलस्वरूप इनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी। MBD के Section 3: Clause 2.4.2, Section 4E.13 के आलोक में JV के दोनों Partners का Concrete Work, Non-Bituminous एवं Bituminous Work की वांछित मात्रा से संबंधित Uploaded कागजात किसी भी एक वर्ष मे वांछित अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं। साथ ही 2nd Partner के द्वारा MBD के Section 3: Clause 2.5 के आलोक में Personnel Consent Letter E.E, R.C.D., Rosera के अन्तर्गत OPRMC-III Package No.-13A के लिये दिया गया है जबकि यह कार्य E.E., R.C.D., Road Division, Samastipur के अन्तर्गत OPRMC-III Package No.- 12B के लिये है।

5. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णयः–**

5.1 पथ प्रमण्डल, समस्तीपुर अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 12 B / Samastipur कार्य की पुनर्निविदा में कुल नौ निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (i) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd., (ii) Topline Infra Projects Pvt. Ltd. एवं (iii) M/s Veena Singh पुनर्निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करते हैं। अतः इन्हें तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

शेष छः निविदाकार यथा **(i)** ACL – NVPL 'JV' को MBD के Section 3: Clause 1.2.1 एवं NIT के क्रमांक–23 के आलोक में, **(ii)** Vallabhaneni Constructions Private Limited को MBD के ITB Clause- 17 के आलोक में, **(iii)** Rai Raj Construction Pvt. Ltd. को MBD के Section 4, ELI-1 एवं MBD के Section 3: Clause 1.2.1(a) के आलोक में, **(iv)** MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 2.3.2, Section 4E.7 एवं MBD के Section 3: Clause 2.6 के आलोक में, **(v)** Sona Infracon Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (a) के आलोक में एवं **(vi)** KAMAC-Aakshya 'JV' को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E-10 एवं NIT के क्रमांक–39, MBD के Section 3: Clause 2.4.2, Section 4E.13 एवं MBD के Section 3: Clause 2.5 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

5.2 विभागीय आदेश–141–सह–पठित ज्ञापांक–5355 (S) दिनांक– 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया जाता है, वशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

5.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने के साथ–साथ निविदा में शामिल निविदाकारों को उनके e-mail से संसूचित किया जाय।

04.11.26

(राम सकल सिंह)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, दरभंगा।

04.11.26

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य
मुख्य अभियंता, उत्तर के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार सिंह),
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 3291 पटना, दिनांक :– 04/11/2026

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं निविदा में शामिल सभी निविदाकारों को सूचनार्थ प्रेषित।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 3291 पटना, दिनांक :– 04/11/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 3291 पटना, दिनांक :– 04/11/2026

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना