मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक– 04.11.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, मोतिहारी अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 03 A /Motihari कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक–6228 (S) दिनांक– 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

(i) **श्री आशुतोष कुमार सिंह**, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना – **अध्यक्ष**

(ii) **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह**, मुख्य अभियंता, उत्तर, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना – **सदस्य**

(iii) **श्री रवि वर्मा** , अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी – **सदस्य**

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमण्डल, मोतिहारी अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 03 A /Motihari
2.2	Tender ID	:	139655
2.3	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, मोतिहारी।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 15508.82 लाख, विभागीय पत्रांक– 3247 (S) दिनांक– 12.05.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 18211.68 लाख, उपभागीय पत्रांक– 1634 (अनु0), दिनांक– 25.05.2026
2.6	EVC की राशि	:	₹ 16090.31759 लाख
2.7	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	26.09.2026
2.9	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.10	प्राप्त निविदा की संख्या	:	**08 (आठ) अदद् यथा :–**

(i)	Classic Engicon Pvt. Ltd.	(ii)	K D Company
(iii)	Rishi Builders (India) Private Limited	(iv)	MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd.
(v)	Agrawal Infra Build Pvt. Ltd.	(vi)	Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.
(vii)	A M Infratech - M/s Raj Construction 'JV'	(viii)	Kamac - Aakshya 'JV'

2.11	परिवाद की स्थिति	नहीं
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।	हाँ, प्रथम बार आमंत्रित निविदा के तकनीकी बीड में एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम– 163 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक– 5954 (E) दिनांक– 28.08.2026 द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

03 A_Motihari

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By		
				Classic Engicon Pvt. Ltd.	K D Company	Rishi Builders (India) Private Limitd
				Bidder- 1	Bidder- 2	Bidder- 3
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1,	–	R.C.D./ Class-I Valid upto - 28.07.2030	R.C.D./ Class-I Valid upto - 05.02.2031	R.C.D./ Class-I Valid upto - 03.06.2030
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	N/A	N/A	N/A
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 170.91 Lacs	₹ 171.00 Lacs B.G Date of Issue- 25.09.2026 Valid upto- 23.06.2027	₹ 171.00 Lacs B.G Date of Issue- 22.09.2026 Valid upto- 20.09.2027	₹ 170.91 Lacs B.G Date of Issue- 21.09.2026 Valid upto- 19.04.2027
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	N/A	N/A	N/A
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	Attached	NIL	Attached
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	NIL	NIL	NIL
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Attached	Attached	Attached
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1609.03176 Lacs	₹ 9646.01 Lacs	**₹ 1169.63 Lacs**	₹ 3143.04 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 6436.12704 Lacs	₹ 23125.22 Lacs	₹ 7575.86 Lacs	₹ 9666.73 Lacs
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4		₹ 38415.50 Lacs	₹ 4239.89 Lacs	₹ 27188.68 Lacs

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Classic Engicon Pvt. Ltd.	K D Company	Rishi Builders (India) Private Limitd
				Bidder- 1	Bidder- 2	Bidder- 3
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 16090.31759 Lacs	₹ 123461.08 Lacs	₹ 48791.15 Lacs	₹ 40478.46 Lacs
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1609.03176 Lacs	₹ 2000.00 Lacs	₹ 1700.00 Lacs	₹ 1610.00 Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 8045.15880 Lacs	₹ 14370.06 Lacs	₹ 9908.30 Lacs	₹ 11120.35 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)				
	• Concrete works		1997.63 M^3	6549.22 M^3	4146.94 M^3	4263.85 M^3
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		1469.08 M^3	65408.86 M^3	14520.78 M^3	3825.99 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		7958.30 M^3	9525.89 M^3	8986.95 M^3	10148.80 M^3
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached	Attached	Attached
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	HMP (40-60 TPH)	Attached	Attached	Attached
			Other Equipments	Attached	Attached	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6 & D7	–	Attached	Attached	Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	–	Attached	Attached but Work Name not Mentioned	Attached
22	Aaffidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Attached	Attached	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Responsive	Non Responsive	Responsive

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By		
				MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd.	Agrawal Infra Build Pvt. Ltd.	Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.
				Bidder- 4	Bidder- 5	Bidder- 6
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1,	–	R.C.D./ Class-I Valid upto - 17.07.2030	PWD Chhatisgarh/ Class-A Valid upto - 22.07.2030	R.C.D./ Class-I Valid upto - 14.09.2031
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	N/A	N/A	N/A
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 170.91 Lacs	₹ 170.91 Lacs B.G Date of Issue- 23.09.2026 Valid upto- 22.04.2027	₹ 170.91 Lacs B.G Date of Issue- 21.09.2026 Valid upto- 24.04.2027	₹ 170.91 Lacs B.G Date of Issue- 24.09.2026 Valid upto- 23.06.2027
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	N/A	N/A	N/A
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	NIL	NIL	N/A
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	NIL	NIL	NIL
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Attached	Attached	Attached
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1609.03176 Lacs	₹ 1761.99 Lacs	₹ 33891.63 Lacs	₹ 110073.00 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 6436.12704 Lacs	NIL (From Transport and logistic service)	₹ 113156.89 Lacs	₹ 379605.24 Lacs

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd.	Agrawal Infra Build Pvt. Ltd.	Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.
				Bidder- 4	Bidder- 5	Bidder- 6
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4		NIL	₹ 272499.00.00 Lacs	₹ 1667182.90 Lacs
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 16090.31759 Lacs	–	₹ 519599.24 Lacs	₹ 990053.78 Lacs
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1609.03176 Lacs	₹ 1609.03 Lacs	₹ 15000.00 Lacs	₹ 8500.00 Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 8045.15880 Lacs	₹ 11587.72 Lacs	₹ 74935.00 Lacs	₹ 47855.60 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)				
	• Concrete works		1997.63 M^3	7771.00 M^3	216679.00 M^3	8417.95M^3
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		1469.08 M^3	29938.00 M^3	236473.00 M^3	68414.95 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		7958.30 M^3	9601.00 M^3	33280.00 M^3	15845.77 M^3
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached	Attached	Attached
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	HMP (40-60 TPH)	Attached	Attached	Attached
			Other Equipments	Attached but not valid regarding GST	Attached	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6 & D7	–	Attached	Attached	Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	–	Attached	Attached	Attached
22	Aaffidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Attached	Attached but Poor Performer	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Non-Responsive	Non-Responsive	Responsive

03 A_Motihari

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By					
				A M Infratech - M/s Raj Construction 'JV'			Kamac - Aakshya 'JV'		
				A M Infratech (Lead Partner 51%)	M/s Raj Construction (2nd Partner 49%)	Total	Kamac Engineers Pvt. Ltd. (Lead Partner 51%)	Aakshya Infra Projects Pvt. Ltd. (2nd Partner 49%)	Total
				Bidder- 7			Bidder- 8		
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1,	–	CPWD Chandigarh Class-I Valid upto - 05.09.2027	PWD Ayodhya/Class-A Valid upto 30.06.2028	Attached	R.C.D./ Class-I Valid upto - 19.02.2031	BRPNNL/ Class-I Valid upto -24.02.2031	Attached
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 170.91 Lacs	₹ 170.91 Lacs B.G Date of Issue- 22.09.2026 Valid upto- 21.06.2027		₹ 170.91 Lacs B.G	₹ 170.91 Lacs B.G Date of Issue- 25.09.2026 Valid upto- 31.03.2027		₹ 170.91 Lacs B.G
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00		₹ 10,000.00	₹ 10,000.00		₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days		180 Days	180 Days	180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached		Attached	Attached		Attached
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	Attached	NIL	Attached	Attached	NIL	Attached
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1609.03176 Lacs	₹ 2103.92 Lacs	₹ 2797.00 Lacs	₹ 4900.92 Lacs	₹ 11756.99 Lacs	₹ 9127.28 Lacs	₹ 20884.27 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 6436.12704 Lacs	₹ 17683.38 Lacs	₹ 11995.29 Lacs	₹ 29678.67 Lacs	₹ 38336.68 Lacs	₹ 99412.84 Lacs	₹ 137749.52 Lacs
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4		₹ 18020.47 Lacs	₹ 11935.74 Lacs	₹ 29956.21 Lacs	₹ 156497.89 Lacs	–	–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By					
				A M Infratech - M/s Raj Construction 'JV'			Kamac - Aakshya 'JV'		
				A M Infratech (Lead Partner 51%)	M/s Raj Construction (2nd Partner 49%)	Total	Kamac Engineers Pvt. Ltd. (Lead Partner 51%)	Aakshya Infra Projects Pvt. Ltd. (2nd Partner 49%)	Total
				Bidder- 7			Bidder- 8		
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 16090.31759 Lacs	₹ 105763.19 Lacs	₹ 72031.33 Lacs	₹ 177794.52 Lacs	₹ 111033.23 Lacs	–	–
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1609.03176 Lacs	₹ 1420.00 Lacs	₹ 1000.00 Lacs	₹ 2420.00 Lacs	₹ 2775.00 Lacs	₹ 5000.00 Lacs	₹ 7775.00Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 8045.15880 Lacs	₹ 5849.45 Lacs	₹ 7717.65 Lacs	₹ 13567.10 Lacs	₹ 12554.87 Lacs	₹ 3963.00 Lacs	₹ 16595.99 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)							
	• Concrete works		1997.63 M^3	3451.96 M^3	8194.74 M^3	11646.70 M^3	7119.90 M^3	–	–
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		1469.08 M^3	4112.58 M^3	17885.89 M^3	21998.47 M^3	1234.37 M^3	565.00 M^3	1799.37 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		7958.30 M^3	15096.22 M^3	6015.14 M^3	21121.36 M^3	6449.43 M^3	–	–
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached		Attached	Attached	Attached	Attached
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	HMP (40-60 TPH)	Attached	Attached	Attached		Attached	Attached
			Other Equipments	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6 & D7	–	Attached		Attached	Attached		Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	–	N/A	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Aaffidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Invalid document Attached	Invalid document Attached	Invalid document Attached	Attached	Attached	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Non-Responsive			Non-Responsive		

4. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी के पत्रांक– 1370 (अनु०), दिनांक– 30.09.2026 से उक्त निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।

इस निविदा में कुल आठ निविदाकार यथा (i) Classic Engicon Pvt. Ltd., (ii) K D Company, (iii) Rishi Builders (India) Private Limited, (iv) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd., (v) Agrawal Infra Build Pvt. Ltd., (vi) Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd., (vii) A M Infratech - M/s Raj Construction 'JV' एवं (viii) Kamac - Aakshya 'JV' द्वारा भाग लिया गया है। निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ अग्रधन की राशि जमा किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मोतिहारी द्वारा करा लिया गया है।

जाँचोपरांत पाया गया कि आठ निविदाकारों में से तीन निविदाकार, यथा (i) Classic Engicon Pvt. Ltd., (ii) Rishi Builders (India) Private Limited एवं (iii) Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अहर्त्ता को पूर्ण करते हैं।

शेष पाँच निविदाकार यथा **(i)** M/s K D Company द्वारा MBD के Section 3: Clause 2.3.1 (b) के आलोक में Uploaded Document में Net Worth की राशि Latest Financial year (2024–25) में ₹ 1169.63 Lacs है जो, वांछित राशि ₹ 1609.03176 Lacs से कम है एवं MBD के Section 4, ELI-1 के आलोक में Uploaded Power of Attorney के कागजात में कार्य का नाम अंकित नहीं है।

(ii) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. द्वारा MBD के Section 3: Clause 2.3.2, Section 4E.7 के आलोक में Annual Construction and Maintenance Turn Over हेतु From FIN-2 में अंकित राशि Transport and logistic Service से प्राप्त है। अतः इनका Turn Over अमान्य है। साथ ही इनके द्वारा MBD के Section 3: Clause 2.6 के आलोक में Hot Mix Plant का Voucher GST/IGST के परिप्रेक्ष्य में असंगत होने के फलस्वरूप अमान्य है।

(iii) Agrawal Infra Build Pvt. Ltd. को OPRMC-III Package No.- 5A/Muzaffarpur में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल–02, मुजफ्फरपुर का पत्रांक– 1147 (अनु0), दिनांक– 05.10.2026 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है एवं विभागीय समीक्षात्मक बैठक में शीर्ष स्तर से बार–बार निदेशित करने के बावजूद भी पथों का मानक संधारण के प्रति उदासीन बने हुए हैं, जिससे विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार कार्यादेश निर्गत करने के बाद भी कार्य प्रारंभ में inordinate delay किया जा रहा है। अतः निविदाकार MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) के आलोक में Poor-Performer की श्रेणी में आते है।

(iv) A M Infratech - Raj Construction 'JV' द्वारा MBD के Section 3, Clause 1.2.1 एवं NIT के क्रमांक– 23 के आलोक में Uploaded First class magistrate द्वारा हस्ताक्षरित Affidavit पर निर्गत/डायरी संख्या अंकित नहीं है, फलस्वरूप उक्त Affidavit अमान्य है।

(v) Kamac-Aakshya 'JV' द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E,10, FIN-4 एवं NIT के कंडिका–39 के आलोक में निविदा के साथ Uploaded Existing Committement से संबंधित 2nd Partner, Aakshya Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा तीन कार्यों का Certificate Engineer-In- Charge से सत्यापित/निर्गत Upload नहीं किया गया है एवं दो कार्यों का Uploaded RA Bill से एकरारनामा की राशि स्पष्ट नहीं है। फलस्वरूप इनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी। साथ ही MBD के

Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E,13 के आलोक में JV के दोनों Partners का Concrete Work एवं Bituminous Work की वांछित मात्रा से संबंधित Uploaded कागजात किसी भी एक वर्ष मे वांछित अर्हता को पूर्ण नहीं करते है। साथ ही 2nd Partner के द्वारा MBD के Section 3: Clause 2.5 के आलोक में Personnel Consent Letter E.E, R.C.D., Rosera के अन्तर्गत OPRMC-III Package No.- 13A के लिये दिया गया है जबकि यह कार्य E.E., R.C.D., Road Division, Motihari के अन्तर्गत OPRMC-III Package No.- 03A के लिये है।

5. <u>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णयः–</u>

5.1 पथ प्रमण्डल, मोतिहारी अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 03 A /OPRMC-III कार्य की पुनर्निविदा में कुल आठ निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (i) Classic Engicon Pvt. Ltd., (ii) Rishi Builders (India) Private Limited एवं (iii) Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करते हैं। अतः इन्हें तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

शेष पाँच निविदाकार यथा **(i)** M/s K D Company को MBD के Section 3: Clause 2.3.1 (b) एवं MBD के Section 4, ELI-1 के आलोक में, **(ii)** MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 2.3.2, Section 4E.7 एवं MBD के Section 3: Clause 2.6 के आलोक में, **(iii)** Agrawal Infra Build Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) के आलोक में, **(iv)** A M Infratech - Raj Construction 'JV' को MBD के Section 3: Clause 1.2.1 एवं NIT के क्रमांक– 23 के आलोक में एवं **(v)** Kamac-Aakshya 'JV' को MBD के Section 3: Clause 1.2.3 4E.10 एवं NIT के क्रमांक–39, Section 3: Clause 2.4.2, Section 4E.13 एवं Section 3: Clause 2.5 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

5.2 विभागीय आदेश–141–सह–पठित ज्ञापांक–5355 (S) दिनांक– 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया जाता है, वशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

5.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने के साथ–साथ निविदा में शामिल निविदाकारों को उनके e-mail से संसूचित किया जाय।

04/11/2026

(रवि वर्मा)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, मोतिहारी।

04.11.26

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य
मुख्य अभियंता, उत्तर के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार सिंह)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 3293 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं निविदा में शामिल सभी निविदाकारों को सूचनार्थ प्रेषित।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 3293 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 3293 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना