

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)
का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

शुद्धि-पत्र

पत्रांक :- प्र०-7 / निविदा-03-103 / 2026- 6343(E) / पटना, दिनांक..... 9/9/2026

पैकेज संख्या-34B/OPRMC III की निविदा से संबंधित परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही, जो विभागीय पत्रांक-6007(E) दिनांक-29.08.2026 द्वारा निर्गत है, के क्रम संख्या-1 पर अंकित परिवाद समिति की समीक्षा में "क्रमांक-2 पर अंकित कार्य Civil Construction Work से संबंधित नहीं रहने के कारण परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है" के स्थान पर "क्रमांक-2 पर अंकित कार्य Civil Construction Work से संबंधित नहीं रहने के कारण परिवाद का यह बिन्दु मान्य है" पढ़ा जाय।

शेष यथावत् रहेगा।

विश्वासभाजन

09/9/26

(उमा कान्त रजक)

ज्ञापक :- प्र०-7 / निविदा-03-103 / 2026- 6343(E) / पटना, दिनांक..... 9/9/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/9/26

(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

A