

दिनांक 14/09/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, छपरा के अन्तर्गत Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Works OPRMC-III under Package No.-25B/Chapra कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री सुनील कुमार सुषेन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-2437 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिए गए निर्णय पर विभागीय ज्ञापांक-6043(ई०) दिनांक-01.09.2026 द्वारा संसूचित परिवाद समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2750(अनु०) दिनांक-07.09.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है:-

- 2.1 कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या : Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Works OPRMC-III under Package No.-25B/Chapra
- 2.2 योजना मद : 3054
- 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम : पथ प्रमण्डल, छपरा।
- 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹16868.64 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-3247(एस०) दिनांक-12.05.2026
- 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹18205.55 लाख।
मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1589(अनु०) दिनांक-22.05.2026
- 2.6 ECV/परिमाण विपत्र की राशि : ₹16335.77719 लाख।
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 84 (Eighty-four) Months.
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (MBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 03.07.2026
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 05 (पाँच) अद्द यथा :-
(i) Kawaljeet Singh Contractor
(ii) M/s Adarsh Construction
(iii) Avednex Pvt. Ltd.
(iv) M/s MP Infacon 'JV'
(v) Dhariwal JK 'JV'
- 2.11 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।
- 2.12 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग एवं परिवाद समिति द्वारा प्राप्त परिवाद के निष्पादन का प्रसंग : प्र०-7/निविदा-03-161/2026
उपभागीय ज्ञापांक-2437 दिनांक-13.08.2026
विभागीय ज्ञापांक-6043(ई०) दिनांक-01.09.2026

2.13 परिवाद की स्थिति

: परिवाद प्राप्त है। दिनांक-31.08.2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय ज्ञापांक-6043(ई०) दिनांक-01.09.2026 द्वारा परिवाद का निस्तारण किया जा चुका है।

3. मुख्य अभियंता, उत्तर का अनुशंसा (पत्रांक-2750(अनु०) दिनांक-07.09.2026):-

अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर का पत्रांक-1423(अनु०) दिनांक-01.09.2026 द्वारा विषयांकित कार्य की निविदा का वित्तीय बीड प्राप्त हुआ है। दिनांक-31.08.2026 को सम्पन्न विभागीय परिवाद समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की निविदित राशि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	ECV/परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत राशि (Rs.)	ECV से कम/अधिक (%)	बीड रैंक
1.	Kawaljeet Singh Contractor	₹163,35,77,719.00 (एक सौ तिरसठ करोड़ पैंतीस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उन्नीस रुपये)	₹141,06,74,880.00 (एक सौ इकतालीस करोड़ छः लाख चौहत्तर हजार आठ सौ अस्सी रुपये)	13.64% (तेरह दशमलव छः प्रतिशत कम।)	L-1
2.	M/s Adarsh Construction	₹159,66,45,229.25 (एक सौ उनसठ करोड़ छियासठ लाख पैंतालीस हजार दो सौ उनतीस रुपये पच्चीस पैसे)	₹159,66,45,229.25 (एक सौ उनसठ करोड़ छियासठ लाख पैंतालीस हजार दो सौ उनतीस रुपये पच्चीस पैसे)	2.26% (दो दशमलव दो छः प्रतिशत कम।)	L-2


इस प्रकार वित्तीय बीड में सफल प्रथम न्यूनतम निविदाकार Kawaljeet Singh Contractor है, जिनका निविदित राशि ₹141,06,74,880.00 (एक सौ इकतालीस करोड़ छः लाख चौहत्तर हजार आठ सौ अस्सी रुपये) है, जो ECV/परिमाण विपत्र की राशि से 13.64% कम है। अतः न्यूनतम निविदाकार Kawaljeet Singh Contractor के पक्ष में ₹141,06,74,880.00 (एक सौ इकतालीस करोड़ छः लाख चौहत्तर हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।

ज्ञातव्य हो कि कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-2132 दिनांक-16.07.2026 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रमंडलीय अन्तर्गत OPRMC-II के तहत एकरारनामा संख्या-01MBD/2020-21 का अनुबंध अवधि 27.04.2027 तक है।

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

- 4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2750(अनु०) दिनांक-07.09.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमण्डल, छपरा के अन्तर्गत Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Works OPRMC-III under Package No.-25B/Chapra कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार Kawaljeet Singh Contractor के द्वारा उद्धृत राशि ₹141,06,74,880.00 (एक सौ इकतालीस करोड़ छः लाख चौहत्तर हजार आठ सौ अस्सी रुपये) है, जो ECV की राशि ₹163,35,77,719.00 (एक सौ तिरसठ करोड़ पैंतीस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उन्नीस रुपये) से 13.64% (नौ दशमलव छः चार) प्रतिशत कम है, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से MBD के ITB-CI 27.5 के आलोक में निहित अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(मजीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(संजय कुमार भारती)
मुख्य अभियंता,
उत्तर,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार पटना।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-161/2026

6480(E)

पटना, दिनांक 14/9/26

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।