

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14/9/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, भागलपुर अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under, OPRMC-III Package No.-29A/Bhagalpur कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-1349 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिए गए निर्णय पर विभागीय ज्ञापांक-5952(ई०) दिनांक-28.08.2026 द्वारा संसूचित परिवाद समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1444(अनु०) दिनांक-01.09.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |     |                                          |   |                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या            | : | Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under, OPRMC-III Package No.-29A/Bhagalpur        |
| 2.2 | योजना मद                                 | : | 3054                                                                                                                   |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, भागलपुर।                                                                                                   |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग    | : | ₹15248.91 लाख।<br>विभागीय ज्ञापांक-3247(एस०) दिनांक-12.05.2026                                                         |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग       | : | ₹18069.23 लाख।<br>मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-900 (अनु०), दिनांक-24.05.2026 |
| 2.6 | ECV/परिमाण विपत्र की राशि                | : | ₹15797.56 लाख।                                                                                                         |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि                    | : | 84 (Eighty-four) Months.                                                                                               |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया                      | : | ई-टेंडरिंग (MBD)                                                                                                       |
| 2.9 | निविदा प्राप्ति की तिथि                  | : | 03.07.2026                                                                                                             |

2.10 प्राप्त निविदा की संख्या

: 09 (नौ) अदद यथा :-

(1) S.D.-N.S (J.V.)

(2) M/S Broadway Links Private Limited

(3) M/S Ganesh Ram Dokania

(4) M/S Sriram Enterprises

(5) M/S Topline Infra-Projects Private Limited

(6) M/S Kamac Engineers Pvt Ltd

(7) Allone Infra Private Limited

(8) Avednex Private Limited

(9) M/S.SLMI-Everest Infra (J.V.)

2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय : प्र0-7/निविदा-03-140/2026

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा

उपभागीय ज्ञापांक-1349 दिनांक-13.08.2026

तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग एवं

विभागीय ज्ञापांक-5952(ई०) दिनांक-28.08.2026

परिवाद समिति द्वारा प्राप्त परिवाद के

निष्पादन का प्रसंग

2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।

कारण

2.13 परिवाद की स्थिति

: परिवाद प्राप्त है। दिनांक-27.08.2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय ज्ञापांक-5952(ई०) दिनांक-28.08.2026 द्वारा परिवाद का निस्तारण किया जा चुका है।

3. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग का अनुशंसा (पत्रांक-1444(अनु०) दिनांक-01.09.2026):-

अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर का पत्रांक-1212(अनु०) दिनांक-31.08.2026 द्वारा विषयांकित कार्य की निविदा का वित्तीय बीड प्राप्त हुआ है। दिनांक-27.08.2026 को सम्पन्न विभागीय परिवाद समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की निविदित राशि निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | निविदाकार का नाम                           | ECV/परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)                                        | उद्धृत राशि (Rs.)                                                                            | ECV से प्रतिशत कम/अधिक (%)         | बीड रैंक |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 1.       | M/S Topline Infra-Projects Private Limited | ₹157,97,56,000.00<br>(एक सौ संतावन करोड़ संतानवे लाख छप्पन हजार रुपये) | ₹142,17,85,964.58<br>(एक सौ ब्यालीस करोड़ सतरह लाख पचासी हजार नौ सौ चौसठ रुपये अन्ठावन पैसे) | 9.99% (नौ दशमलव नौ नौ) प्रतिशत कम। | L-1      |

|    |                                    |                                                                               |                                                                                                    |                                          |     |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| 2. | M/S Sriram Enterprises             | <b>₹157,97,56,000.00</b><br>(एक सौ संतावन करोड़ संतानवे लाख छप्पन हजार रुपये) | <b>₹142,72,62,295.50</b><br>(एक सौ ब्यालीस करोड़ बहतर लाख बासठ हजार दो सौ पंचानवे रुपये पचास पैसे) | 9.65% (नौ दशमलव छः पाँच) प्रतिशत कम।     | L-2 |
| 3  | M/S Kamac Engineers Pvt Ltd        |                                                                               | <b>₹144,44,18,156.00</b><br>(एक सौ चौवालीस करोड़ चौवालीस लाख अठारह हजार एक सौ छप्पन रुपये)         | 8.57% (आठ दशमलव पाँच सात) प्रतिशत कम।    | L-3 |
| 4  | S.D.-N.S (J.V.)                    |                                                                               | <b>₹170,59,67,176.00</b><br>(एक सौ सत्तर करोड़ उनसठ लाख सड़सठ हजार एक सौ छिहत्तर रुपये)            | 7.99% (सात दशमलव नौ नौ) प्रतिशत अधिक।    | L-4 |
| 5  | Allone Infra Private Limited       |                                                                               | <b>₹171,87,74,528.00</b><br>(एक सौ इक्कहतर करोड़ सतासी लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ अठाईस रुपये)       | 8.80% (आठ दशमलव आठ शून्य) प्रतिशत अधिक।  |     |
| 6  | M/S Broadway Links Private Limited |                                                                               | <b>₹174,08,23,160.00</b><br>(एक सौ चौहत्तर करोड़ आठ लाख तेईस हजार एक सौ साठ रुपये)                 | 10.20% (दस दशमलव दो शून्य) प्रतिशत अधिक। |     |


इस प्रकार वित्तीय बीड में सफल प्रथम न्यूनतम निविदाकार M/S Topline Infra-Projects Private Limited है, जिनका निविदित राशि ₹142,17,85,964.58 (एक सौ ब्यालीस करोड़ सतरह लाख पचासी हजार नौ सौ चौसठ रुपये अन्दावन पैसे) है, जो ECV(परिमाण विपत्र) की राशि से 9.99% कम है। अतः न्यूनतम निविदाकार M/S Topline Infra-Projects Private Limited के पक्ष में ₹142,17,85,964.00 (एक सौ ब्यालीस करोड़ सतरह लाख पचासी हजार नौ सौ चौसठ रुपये) मात्र पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


- 4.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1444(अनु०) दिनांक-01.09.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III Package No.-29A/Bhagalpur कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/S Topline Infra-Projects Private Limited के द्वारा उद्धृत राशि ₹142,17,85,964.00 (एक सौ ब्यालीस करोड़ सतरह लाख पचासी हजार नौ सौ चौसठ रुपये) है, जो ECV की राशि से 9.99% (नौ दशमलव नौ नौ) प्रतिशत कम है, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से MBD के ITB-CI 27.5 के आलोक में निहित अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

  
(मजीद अहमद)


आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(संजय कुमार भारती)  
(सुनील कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता,  
सीमांचल उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
(कार्य प्रबंधन),  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार पटना।


  
(पंकज कुमार पाल)

सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापानक: प्र०-7/निविदा-03-140/2026 6489(E)

पटना, दिनांक 14/9/26

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।