

पथ निर्माण विभागदिनांक 14/09/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पटना सिटी पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के अन्तर्गत Strengthening of work from Punadih-Bairiya to Khaspur Road from 0.00 to 1.60 Km. (Total Length-1.60 Km.) for the year 2025-26 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री सज्जु कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-20.05.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-1630 दिनांक-20.05.2026 द्वारा संसूचित है, में लिए गए निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1916(अनु०) दिनांक-11.06.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : Strengthening of work from Punadih-Bairiya to Khaspur Road from 0.00 to 1.60 Km. (Total Length-1.60 Km.) for the year 2025-26 |
| 2.2 योजना मद | : 5054 |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : पटना सिटी पथ प्रमंडल, गुलजारबाग। |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹371.94 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-8003(S) दिनांक-17.09.2025 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹364.30 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-4431(अनु०) दिनांक-23.12.2025 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | : ₹359.59588 लाख। |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि | : 03 (Three) Months. |
| 2.8 निविदा की प्रक्रिया | : ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि | : 12.02.2026 |

2.10 प्राप्त निविदा की संख्या

: 04 (चार) अदद यथा:-

(i) M/s Patliputra Infra Construction
Private Limited

(ii) M/s Rajnish Kumar Singh

(iii) Randhir Kumar

(iv) Sanjeev Kumar

2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय
तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग

: प्र0-7/निविदा-03-46/2026
उपभागीय ज्ञापांक-1630 दिनांक-20.05.2026

2.12 परिवाद की स्थिति

: परिवाद प्राप्त नहीं है।

2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो
कारण

: पुनर्निविदा है। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एक मात्र
निविदाकार भाग लिये जाने के कारण विभागीय
पत्रांक-3162(एस0) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में
निविदा रद्द करते पुनर्निविदा आमंत्रित करने की
अनुशंसा की गई है (मुख्य अभियंता, दक्षिण का
पत्रांक-4479(अनु0) दिनांक-24.12.2025)।

2.14 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	M/s Patliputra Infra Construction Private Limited	₹3,59,59,588.00 (तीन करोड़ उनसठ लाख उनसठ हजार पाँच सौ अठ्ठासी रुपये)	परिमाण विपत्र की राशि से 20.00% (बीस दशमलव शून्य) प्रतिशत कम दर पर।	₹2,87,67,670.40 (दो करोड़ सत्तासी लाख सड़सठ हजार छः सौ सत्तर रुपये चालीस पैसे)	L-1
2.	Randhir Kumar		परिमाण विपत्र की राशि से 15.30% (पन्द्रह दशमलव तीन शून्य) प्रतिशत कम दर पर।	₹3,04,57,771.04 (तीन करोड़ चार लाख सन्तावन हजार सात सौ इकहत्तर रुपये चार पैसे)	L-2


3. मुख्य अभियंता, दक्षिण का अनुशंसा (पत्रांक-1916(अनु0) दिनांक-11.06.2026) :-

विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी विभागीय निविदा समिति का
अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संलग्न कर अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।


अतः न्यूनतम दर दाता M/s Patliputra Infra Construction Private Limited के पक्ष में कार्य
आवंटन हेतु अनुशंसा की जाती है।

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1916(अनु०) दिनांक-11.06.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पटना सिटी पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के अन्तर्गत Strengthening of work from Punadih-Bairiya to Khaspur Road from 0.00 to 1.60 Km. (Total Length-1.60 Km.) for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/s Patliputra Infra Construction Private Limited के पक्ष में उनके उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि से 20.00% (बीस दशमलव शून्य) प्रतिशत कम यानि ₹2,87,67,670.00 (दो करोड़ सत्तासी लाख सड़सठ हजार छः सौ सत्तर रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से SBD के सुसंगत कड़िकाओं के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-447(S) दिनांक-16.01.2020 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


14/06/26


(मजीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/06/2026
(संजय कुमार मारुती)

(संजय कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/06/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/06/26

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-46/2026

6531(E)

पटना, दिनांक 15/06/2026

प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


14/06/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।