

6460(E)
14/9/26

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14/9/26 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III Package No.-16B/Saharsa कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-1340 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिए गए निर्णय पर विभागीय ज्ञापांक-5933(ई०) दिनांक-26.08.2026 द्वारा संसूचित परिवाद समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1448(अनु०) दिनांक-01.09.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या : Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III Package No.-16B/Saharsa
- 2.2 योजना मद : 3054
- 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, सहरसा।
- 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹14081.70 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-3247(एस०) दिनांक-12.05.2026
- 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹16540.27 लाख।
मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-906 (अनु०), दिनांक-24.05.2026
- 2.6 ECV/परिमाण विपत्र की राशि : ₹14663.06717 लाख।
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 84 (Eighty-four) Months.
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (MBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 03.07.2026

- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 05 (पाँच) अदद यथा :-
 (1) M/S Rks Engicon Pvt. Ltd (2) M/S Ujjain Engicon Infra Pvt. Ltd
 (3) M/S Topline Infra-Projects Private Limited (4) Agrawal Infrabuild Pvt. Ltd
 (5) M/S Kamac Engineers Pvt Ltd
- 2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय : प्र0-7/निविदा-03-92/2026
 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उपभागीय ज्ञापांक-1340 दिनांक-13.08.2026
 तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग एवं विभागीय ज्ञापांक-5933(ई०) दिनांक-27.08.2026
 परिवाद समिति द्वारा प्राप्त परिवाद के निष्पादन का प्रसंग
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
 कारण
- 2.13 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त है। दिनांक-26.08.2026 को सम्पन्न
 परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही में लिए गए
 निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय ज्ञापांक-5933(ई०)
 दिनांक-27.08.2026 द्वारा परिवाद का निस्तारण किया
 जा चुका है।

3. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग का अनुशंसा (पत्रांक-1448(अनु०) दिनांक-01.09.2026):-

अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा का पत्रांक-1060(अनु०) दिनांक-31.08.2026 द्वारा विषयांकित कार्य की निविदा का वित्तीय बीड प्राप्त हुआ है। दिनांक-26.08.2026 को सम्पन्न विभागीय परिवाद समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की निविदित राशि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	ECV/परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत राशि (Rs.)	ECV से प्रतिशत कम/अधिक (%)	बीड रैंक
1.	Agrawal Infrabuild Pvt. Ltd	₹146,63,06,717.00 (एक सौ छियालीस करोड़ तिरेसठ लाख छः हजार सात सौ सतरह रुपये)	₹138,44,98,946.00 (एक सौ अड़तीस करोड़ चौबालीस लाख अठानवे हजार नौ सौ छियालीस रुपये)	5.579% (पाँच दशमलव पाँच सात नौ) प्रतिशत कम।	L-1
2.	M/S Rks Engicon Pvt. Ltd		₹138,51,18,785.74 (एक सौ अड़तीस करोड़ इकावन लाख अठारह हजार सात सौ पचासी रुपये चौहत्तर पैसे)	5.537% (पाँच दशमलव पाँच तीन सात) प्रतिशत कम।	L-2

3.	M/S Kamac Engineers Pvt Ltd	₹146,63,06,717.00 (एक सौ छियालीस करोड़ तिरेसठ लाख छः हजार सात सौ सतरह रुपये)	₹139,10,78,838.00 (एक सौ उनचालीस करोड़ दस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ अड़तीस रुपये)	5.1304% (पाँच दशमलव एक तीन शून्य चार) प्रतिशत कम।	L-3
4.	M/S Topline Infra-Projects Private Limited		₹139,23,18,900.48 (एक सौ उनचालीस करोड़ तेईस लाख अठारह हजार नौ सौ रुपये अड़तालीस पैसे)	5.0459% (पाँच दशमलव शून्य चार पाँच नौ) प्रतिशत कम।	L-4
5.	M/S Ujjain Engicon Infra Pvt. Ltd		₹161,29,66,425.48 (एक सौ एकसठ करोड़ उनतीस लाख छियासठ हजार चार सौ पच्चीस रुपये अड़तालीस पैसे)	10.002% (दस दशमलव शून्य शून्य दो) प्रतिशत अधिक।	L-5

इस प्रकार वित्तीय बीड में सफल प्रथम न्यूनतम निविदाकार Agrawal Infrabuild Pvt. Ltd है, जिनका निविदित राशि ₹138,44,98,946.00 (एक सौ अड़तीस करोड़ चौबालीस लाख अठानवे हजार नौ सौ छियालीस रुपये) है, जो ECV(परिमाण विपत्र) की राशि से 5.579% कम है। अतः न्यूनतम निविदाकार Agrawal Infrabuild Pvt. Ltd के पक्ष में ₹138,44,98,946.00 (एक सौ अड़तीस करोड़ चौबालीस लाख अठानवे हजार नौ सौ छियालीस रुपये) मात्र पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।


1 1
4 4

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


- 4.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1448(अनु०) दिनांक-01.09.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, सहरसा के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III Package No.-16B/Saharsa कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार Agrawal Infrabuild Pvt. Ltd के द्वारा उद्धृत राशि ₹138,44,98,946.00 (एक सौ अड़तीस करोड़ चौबालीस लाख अठानवे हजार नौ सौ छियालीस रुपये) है, जो ECV की राशि से 5.579% (पाँच दशमलव पाँच सात नौ) प्रतिशत कम है, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से MBD के ITB-CI 27.5 के आलोक में निहित अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


14/9/26


(मज़ीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/09/2026

(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/9/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार पटना।



14/9/26

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-92/2026 6460(E)

पटना, दिनांक 14/9/26

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


14/9/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।